
 

 

INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE Consorcio Renovación Energética (A&A Consultoría e Ingeniería SAS y Solar Plus SAS)  
LOTE AL QUE APLICA: 7 y 11 

EVALUACIÓN DE HABILITACIÓN LOTE 7 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1 
 
Folio: 137 
El proponente entrega certificado emitido por Vatia SA donde se evidencia que el contrato se 
encuentra Terminado. Se especifica que el tipo de contrato es PPA, sin embargo no es clara la 
información teniendo en cuenta que si se trata de contrato PPA, la fecha de ejecución del 
contrato fue menor a 4 meses, por lo que no es consistente con este tipo de contratos. De igual 
manera, no se anexa acta de terminación y/o liquidación. Se solicita al proponente aportar bien 
sea el contrato PPA o acta de liquidación y/o terminación para validar el contrato.  
 
Subsanación. 
 
El proponente aporta dentro de su subsanación, el contrato de Compraventa de Activos No. 
VAT-GC-CON-76-2020, suscrito con la entidad contratante, donde se da claridad sobre la 
naturaleza del contrato.  

CUMPLE 

Contrato 2 
 
Folio: 138 a 160 
El proponente entrega acta de liquidación bilateral suscrita por el RL de DISPAC SA ESP, el 
supervisor de la entidad, la interventoría y el RL de la UT ZNI Manaure, donde, según documento 
de conformación consorcial aportado, Solar Plus SA tiene el 88% de participación. Sin embargo, 
no se aporta certificado por parte de la entidad contratante, por lo que se solicita al proponente 
presentar dicho documento para cumplir con lo especificado en la sección 6.3.1 de los TCCs. . 
 
Subsanación. 
 
El documento aporta dentro de subsanación, la certificación emitida por la entidad contratante, 
donde se valida la información presentada en el acta de liquidación.  

CUMPLE 



 

 

Contrato 3 
 
Folio: 161 a 185 
El proponente entrega acta de liquidación bilateral suscrita por el RL de DISPAC SA ESP, y el 
RL del Consorcio SFV Morales 2020, donde, según documento de conformación consorcial 
aportado, A&A Consultoría e Ingeniería SAS tiene el 50% de participación. Sin embargo, no se 
aporta certificado por parte de la entidad contratante, por lo que se solicita al proponente 
presentar dicho documento para cumplir con lo especificado en la sección 6.3.1 de los TCCs. .. 
 
Subsanación. 
 
El documento aporta dentro de subsanación, la certificación emitida por la entidad contratante, 
donde se valida la información presentada en el acta de liquidación. 

CUMPLE 

Contrato 4 
 
Folio 185 a 197 
El proponente entrega acta de liquidación suscrita por el RL de DISPAC SA ESP, y el RL de la 
UT Solar Plus Fonseca, donde, según documento de conformación consorcial aportado, Solar 
Plus SAS tiene el 90% de participación. Adicionalmente se aportan certificado emitido por el 
Asesor Administrativo y Financiero de DISPAC, con la información de los pagos realizados. Por 
último se aporta acta de terminación y recibo de obra suscrita por el interventor, el contratista y 
el supervisor del contrato por parte de DSPAC.  
 

CUMPLE 

Contrato 5 
 
Folio 197 a 201 
El proponente entrega acta de terminación de obras suscrita por el contratista e interventoría, y 
sin la firma del supervisor del contrato por parte de DISPAC. El contrato fue ejecutado por la UT 
ZNI Villanueva, donde Solar Plus SA tiene el 88% de participación. Sin embargo, no se aporta 
certificado por parte de la entidad contratante, por lo que se solicita al proponente presentar 
dicho documento para cumplir con lo especificado en la sección 6.3.1 de los TCCs 
 
Subsanación. 
 
El documento aporta dentro de subsanación, la certificación emitida por la entidad contratante, 
donde se valida la información presentada en el acta de liquidación. 

CUMPLE 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
 
Folio 137 
El certificado presentado por el proponente es emitido por Vatia SA 

CUMPLE 

Contrato 2 
 
Folio 138 
El certificado presentado por el proponente es emitido por DISPAC SA ESP 

CUMPLE 



 

 

Contrato 3 
 
Folio 197 
El certificado presentado por el proponente es emitido por DISPAC SA ESP. 

CUMPLE 

Contrato 4 
 
Folio 185 
El certificado presentado por el proponente es emitido por DISPAC SA ESP. 

CUMPLE 

Contrato 5  
 
Folio 197 
El certificado presentado por el proponente es emitido por DISPAC SA ESP..  
 

CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1.  
 
Folio: 137 
Fecha de inicio: 19 de julio de 2020 
Fecha de finalización: 31 de octubre de 2020 
Valor: $890.000.000 Total – Acreditado $890.000.000 
Entidad contratante: Vatia SA 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: Suministros, Estudios, Diseños, Formulación, Estructuración, Construcción, 
Operación y Mantenimiento de una planta de Energía Solar Fotovoltaica interconectada a la red 
sobre piso y todas sus instalaciones eléctricas de 201 KWP en Modelo PPA para venta de 
Energía en las instalacrones del Colegio Alemán en la Ciudad De Barranquilla, Atlántico 
Alcance del contrato: Dentro de la certificación aportada, no se logra evidenciar el alcance o 
actividades del contrato.  
Capacidad instalada en kWp: 201 – Acreditada 201  
Quien emite la certificación: Nelson Mendez Umaña, Coordinador de Autogeneración Solar. Se 
presentan datos de contacto.   
Firma de quien certifica: Si 
 
Subsanación. 
 
Dentro de la documentación presentada, se aporta el contrato de Compraventa de Activos No. 
VAT-GC-CON-76-2020, donde se evidencia el alcance del contrato suscrito. 

CUMPLE 

Contrato 2.  
 
Folio: 138 a 160 
Fecha de inicio: 24 de agosto de 2022 
Fecha de finalización: 15 de agosto de 2023 
Valor: $10.878.916.908 Total – Acreditado $9.573.446.879 
Entidad contratante: DISPAC SA ESP 
Estado: Liquidado 

CUMPLE 



 

 

Objeto del contrato: CONÍRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIOIIALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV EN LAS 
COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LA ZNI EN EL MUNICIPIO DE MANAURE' EN EL 
DEPARTAMENTO OE LA GUAJIRA. 
Alcance del contrato: Se evidencia en el folio 139   
Capacidad instalada en kWp: 418,84 – Acreditada 368,57 
Quien emite la certificación: No hay certificado aportado. Adicionalmente, en el acta de 
liquidación se evidencia las personas que suscriben el acta desde la entidad contratante y el 
interventor, pero no se presentan los datos de contacto. 
Firma de quien certifica: SI 
 
Subsanación. 
 
El documento aporta dentro de subsanación, la certificación emitida por la entidad contratante, 
donde se valida la información presentada en el acta de liquidación. La misma cuenta con los 
datos de contacto de quien suscribe la certificación. 
Contrato 3. 
 
Folio: 161 a 185 
Fecha de inicio: 16 de diciembre de 2020 
Fecha de finalización: 12 de septiembre de 2022 
Valor: $4.141.866.807 – Acreditado $2.070.933.403,5 
Entidad contratante: DISPAC SA ESP 
Estado: Liquidado 
Objeto del contrato: SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ENERGIZACIÓN, PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 279 
VIVIENDAS EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE MORALES, 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
Alcance del contrato: se evidencia dentro del acta de terminación aportada las actividades 
realizadas 
Capacidad instalada en kWp: 206,46 KWp – Acreditada 103,23 kWp 
Quien emite la certificación: No hay certificado aportado. Adicionalmente, en el acta de 
liquidación se evidencia las personas que suscriben el acta desde la entidad contratante y el 
interventor, pero no se presentan los datos de contacto. 
Firma de quien certifica: Si 
 
 
Subsanación. 
 
El documento aporta dentro de subsanación, la certificación emitida por la entidad contratante, 
donde se valida la información presentada en el acta de liquidación. La misma cuenta con los 
datos de contacto de quien suscribe la certificación. 

CUMPLE 



 

 

Contrato 4. 
 
Folio: 185 a 197 
Fecha de inicio: 16 de enero de 2018 
Fecha de finalización: 28 de febrero de 2019 
Valor: $4.109.017.360 Acreditado $3.698.115.624  
Entidad contratante: DISPAC SA ESP 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: IMPLEMENTACÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A NIVEL RESIDENCIAL EN LOS HOGARES PRIORIZADOS A TRAVÉS DEL USO DE 
FUENTES RENOVABLES (FOTOVOLTAICAS), PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA 
DE 250 FAMILIAS, UBICADAS EN LAS VEREDAS DE TRIGO, MARIMONDA, CONEJO, SAN 
AGUSTÍN, PUERTO LÓPEZ, QUEBRACHAL, SABANA DEL MEDIO, EL TOCO, LAS 
MARIMONDAS, MEDIADIA, LA VILLA, EL CHORRO, EL PUY, HATICO VIEJO, JABUEY, EL 
CONFUSO, LAS BENDICIONES Y EL RESGUARDO INDIGENA MAYAMANGLOMA 
INTEGRADO POR LAS CUATRO COMUNIDADES: MAYABITA, BAGANITA, LA GLORIA Y LA 
LOMA, ESTAS VEREDAS SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE FONSECA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
Alcance del contrato: se evidencia dentro de los documentos aportados las actividades 
realizadas 
Capacidad instalada en kWp: 130kWp – Acreditada 117 kWp 
Quien emite la certificación: En los documentos aportados, no se logran identificar datos de 
contacto de las personas que suscribieron los documentos por parte de la entidad contratante.  
Firma de quien certifica: Si 
 
Subsanación. 
 
El proponente aporta dentro de su subsanación, certificado emitido por DISPAC SA ESP, suscrita 
por el Secretario General Andrés Felipe Horta Rojas, con los datos de contacto correctamente 
especificados. 

CUMPLE 

Contrato 5. 
 
Folio: 197 a 201 
Fecha de inicio: 25 de agosto de 2022 
Fecha de finalización: 15 de agosto de 2023 
Valor: $4.521.383.945 – Acreditado $3.978.817.871 
Entidad contratante: DISPAC SA ESP 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO TRANSPORTE E 
INSTALACIÓN DE SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV EN LAS 
COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LA ZNI EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN 
EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
Alcance del contrato: se evidencia dentro del acta de terminación aportada.  
Capacidad instalada en kWp: 175,38 kWp – Acreditada 154,33 kWp 

CUMPLE 



 

 

Quien emite la certificación: Supervisor del contrato por parte de DISPAC. Sin embargo, no se 
cuenta con datos de contacto ni firma. 
Firma de quien certifica: NO 
 
Subsanación. 
 
El documento aporta dentro de subsanación, la certificación emitida por la entidad contratante, 
donde se valida la información presentada en el acta de liquidación. La misma cuenta con los 
datos de contacto de quien suscribe la certificación. 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

Contrato 1 
 
Folio: 137 
Valor: $890.000.000 
Valor en SMMLV: 1.013,89 
 
Contrato 2  
 
Folio: 138 
Valor: $10.878.916.908  - Acreditado  $9.573.446.879 
Valor en SMMLV: 8.252,97 
 
Contrato 3 
 
Folio: 161 
Valor: $4.141.866.807 – Acreditado $2.070.933.403,5 
Valor en SMMLV: 2.070,93 
 
Contrato 4 
Folio 185 
Valor: $4.109.017.360 - Acreditado $3.698.115.624  
Valor en SMMLV: 4.465,69 
 
Contrato 5 
Folio 197 
Valor: $4.521.383.945 – Acreditado $3.978.817.871 
Valor en SMMLV: 3.430 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 7.377.243.150,99 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 8.252,97 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5 
PORCENTAJE A CERTIFICAR: 100% 
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 0  
% PRESUPUESTO OFICIAL: 233,04% 
 

CUMPLE 



 

 

Se requieren subsanar lo observado para cada certificación, con el fin de acreditar el presupuesto 
de cada uno 
 
Subsanación. 
 
Posterior a la evaluación de los documentos presentados en la subsanación, se acreditan los 
contratos 1, 2, 3, 4 y 5.  

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 
cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta 
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido 
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 
la presente sección. 
 

Contrato 1. 
 
Folio: 137 
Suministros, Estudios, Diseños, Formulación, Estructuración, Construcción, Operación y 
Mantenimiento de una planta de Energía Solar Fotovoltaica interconectada a la red sobre piso 
y todas sus instalaciones eléctricas de 201 KWP en Modelo PPA para venta de Energía en las 
instalaciones del Colegio Alemán en la Ciudad De Barranquilla, Atlántico 
 
Adicionalmente, se evidencia que la certificación aportada cumple con los solicitado en el Anexo 
24 para el Lote 7.  

CUMPLE 

Contrato 2. 
 
Folio: 193 
CONÍRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
SOLUCIONES INDIVIOIIALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV EN LAS COMUNIDADES 
RURALES Y DISPERSAS DE LA ZNI EN EL MUNICIPIO DE MANAURE' EN EL DEPARTAMENTO 
OE LA GUAJIRA. 
 
Adicionalmente, se evidencia dentro del alcance, en el folio 140, que es responsabilidad del 
contratista las pruebas y puesta en servicio de las soluciones.  
 

CUMPLE 

Contrato 3. 
 
Folio: 161 a 185 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, ENERGIZACIÓN, PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA BENEFICIAR A 279 VIVIENDAS 
EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE MORALES, DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR.  
 
Adicionalmente se evidencia en el documento, que las soluciones energéticas instaladas son de 
tipo solar fotovoltaico.  
 

CUMPLE 

Contrato 4. 
 
Folio: 185 a 197 
IMPLEMENTACÓN DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A NIVEL 
RESIDENCIAL EN LOS HOGARES PRIORIZADOS A TRAVÉS DEL USO DE FUENTES 

CUMPLE 



 

 

RENOVABLES (FOTOVOLTAICAS), PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE 250 
FAMILIAS, UBICADAS EN LAS VEREDAS DE TRIGO, MARIMONDA, CONEJO, SAN AGUSTÍN, 
PUERTO LÓPEZ, QUEBRACHAL, SABANA DEL MEDIO, EL TOCO, LAS MARIMONDAS, 
MEDIADIA, LA VILLA, EL CHORRO, EL PUY, HATICO VIEJO, JABUEY, EL CONFUSO, LAS 
BENDICIONES Y EL RESGUARDO INDIGENA MAYAMANGLOMA INTEGRADO POR LAS 
CUATRO COMUNIDADES: MAYABITA, BAGANITA, LA GLORIA Y LA LOMA, ESTAS VEREDAS 
SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE FONSECA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 
Adicionalmente, dentro de lo evidenciado en el acta de terminación, folio 194, que el contratista 
“entregó a cada beneficiario la infraestructura eléctrica de la solución fotovoltaica en perfectas 
condiciones de funcionamiento”. 
 
Contrato 5 
 
Folio 197 
CONTRATO DE OBRA PARA EL SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE 
SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS - SISFV EN LAS COMUNIDADES 
RURALES Y DISPERSAS DE LA ZNI EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
 
Adicionalmente se evidencia que en el acta de terminación, folio 197, capítulo Quinto, que el 
contratista entregó la infraestructura en perfectas condiciones de funcionamiento.  
 

 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

Contrato 1. 
N/A 

Contrato 2. 
N/A 

Contrato 3. 
N/A 

Contrato 4 
N/A 

Contrato 5 
N/A 

f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un 
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y 
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las 
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en 
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberá tener en cuenta 
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1. 
 
Folio: 137 
Potencia: 201 kWp  
 
Contrato 2. 
 

CUMPLE 



 

 

Folio: 151 
Potencia:  418,84 kWp – Acreditado  368,57 kWp 
 
 
Contrato 3. 
 
Folio: 197 
Potencia: 206,46 KWp – Acreditado 103,23 kWp 
 
Contrato 4 
 
Folios 185 a 197 
Potencia: 130kWp – Acreditado 117 kWp 
 
Contrato 5 
Folio 197 
Potencia: kWp: 175,38 kWp – Acreditado 154,33 kWp 
 
CAPACIDAD INSTALADA LOTE: 265 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 944,13 kWp 
 
Se solicita al proponente presentar las subsanaciones a los certificados y documentos 
presentados, con el fin de validar la experiencia en kWp acreditada.  
 
Subsanación. 
 
Posterior a la evaluación de los documentos presentados en la subsanación, se acreditan los 
contratos 1, 2, 3, 4 y 5. 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

Observación: Se aportan certificados individuales para cada lote.  

 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Observación: se solicita al proponente hacer la subsanación de la certificación del contrato No. 1 
con el fin de validar el cumplimiento de este criterio. 
 
Subsanación. 
 
Posterior a la evaluación de los documentos presentados, se procedió por parte del equipo 
evaluador a la verificación de la información aportada, y en el sitio web de Vatia, se identificó que 
el sistema construido y acreditado en el contrato 1 no corresponde a una instalación en piso, 
como se evidencia en la siguiente foto. Por lo tanto, no se valida el cumplimiento de este criterio 
para el rango 2. 

NO CUMPLE 



 

 

  
i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 

contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

 

Contrato 1 
 
Folio: 186 
Valor: $890.000.000 Total – Acreditado $890.000.000 
Año de finalización: 2020 
Valor en SMMLV: 1.013,89 
 
Contrato 2 
 
Folio: 138 
Valor: $10.878.916.908 Total – Acreditado $9.573.446.879 
Año de finalización: 2023 
Valor en SMMLV: 8.252,97 
 
Contrato 3 
 
Folio: 161 
Valor: $4.141.866.807 – Acreditado $2.070.933.403,5 
Año de finalización: 2022 
Valor en SMMLV: 2.070,93 
 
Contrato 4 
 
Folio 185 
Valor: $4.109.017.360 Acreditado $3.698.115.624  
Año de finalización: 2019 
Valor en SMMLV: 4.465,69 
 
Contrato 5 
Folio 197 
Valor: $4.521.383.945 – Acreditado $3.978.817.871  
Año de finalización: 2023 
Valor en SMMLV: 3.430 

CUMPLE 



 

 

 
TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 19.233,48 

 
 
6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

REQUISITO  
OBSERVACIONES 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para anlizar la 
experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia 
requerida: 
 
2. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta: 

a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia  

Contrato 1 
Aporta Experiencia: Solar Plus SAS 
 
Contrato 2 
Aporta Experiencia: Solar Plus SAS 
 
Contrato 3 
Aporta Experiencia: A&A Consultoría e Ingeniería SAS 
 
Contrato 4 
Aporta Experiencia: Solar Plus SAS 
 
Contrato 5 
Aporta Experiencia: Solar Plus SAS 

CUMPLE 
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Profesional Técnico -Subdirección Técnica  
  

     

                                                       

DIANA HUERTAS LUCENA   
Profesional Técnico – Subdirección Técnica  

MANUEL SALVADOR SALAMANCA   
Profesional Técnico – Subdirección Técnica  

    
 


