
 

 

INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE Tecnología Solar de Colombia SAS 
LOTE AL QUE APLICA: 9 y 13 

EVALUACIÓN DE HABILITACIÓN LOTE 9 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1 
 
Folio: 81 
El proponente entrega certificado emitido por la Organización Oreka SAS donde se evidencia 
que el contrato se encuentra terminado. Sin embargo, no se aporta acta de liquidación ni 
terminación del mismo. Se solicita al proponente aportar acta de liquidación y/o terminación del 
contrato, con el fin de cumplir con lo especificado en la sección 6.3.1 de los TCCs.  
 
Subsanación. 
 
El proponente aporta documento denominado “ACTA DE LIQUDACION OREKA 1” donde se 
encuentra el acta de liquidación contractual, suscrita por el contratante. 

CUMPLE 

Contrato 2 
 
Folio: 82 
El proponente entrega certificado emitido por Manufacturas AF SAS donde se evidencia que el 
contrato se encuentra terminado. Sin embargo, no se aporta acta de liquidación ni terminación 
del mismo. Se solicita al proponente aportar acta de liquidación y/o terminación del contrato, 
con el fin de cumplir con lo especificado en la sección 6.3.1 de los TCCs.. 
 
Subsanación. 
 
El proponente aporta documento denominado “ACTA DE LIQUDACION MANUFACTURA AF” 
donde se encuentra el acta de liquidación contractual, suscrita por el contratante. 

CUMPLE 

Contrato 3 
 
Folio: 83 
El proponente entrega certificado emitido por Muebles el Paisa de Tulua SAS donde se evidencia 
que el contrato se encuentra terminado. Sin embargo, no se aporta acta de liquidación ni 

CUMPLE 



 

 

terminación del mismo. Se solicita al proponente aportar acta de liquidación y/o terminación del 
contrato, con el fin de cumplir con lo especificado en la sección 6.3.1 de los TCCs.. 
 
Subsanación. 
 
El proponente aporta documento denominado “ACTA DE LIQUDACION MUEBLES EL PAISA” 
donde se encuentra el acta de liquidación contractual, suscrita por el contratante. 
Contrato 4 
 
Folio 84 
El proponente entrega certificado emitido por EMCALI EICE ESP donde se evidencia que el 
contrato se encuentra terminado. Sin embargo, no se aporta acta de liquidación ni terminación 
del mismo. Se solicita al proponente aportar acta de liquidación y/o terminación del contrato, 
con el fin de cumplir con lo especificado en la sección 6.3.1 de los TCCs...  
 
Subsanación. 
 
El proponente aporta documento denominado “Experiencia en Cali” donde se evidencia una 
comunicación de aceptación de la oferta por parte de EMCALI hacia TESOCOL SAS. 
Adicionalmente se encuentra un acta de entrega de obra, aceptada como acta de terminación, 
suscrita por la entidad contratante.  
 

CUMPLE 

Contrato 5 
 
Folio 85 a 91 
El proponente entrega acta de entrega de obra suscrita por el representante del benefactor, 
ingeniero de obra y director de obra. Sin embargo, no se tienen los nombres y datos de contacto 
de quienes firman el acta. Adicionalmente se aporta otrosí del contrato. Sin embargo, no se 
aporta certificado por parte de la entidad contratante, por lo que se solicita al proponente 
presentar dicho documento para cumplir con lo especificado en la sección 6.3.1 de los TCCs 
 
Subsanación 
 
El proponente entrega documento denominado “Experiencia tres editores”, donde se aporta el 
contrato suscrito con el contratante, el otrosí 1 del contrato, y el acta de entrega de obra. Sin 
embargo, no se aporta el certificado solicitado que cumpla con lo especificado en la sección 6.3.1 
de los TCCs.  

NO CUMPLE 

Contrato 6 
 
Folio 92 
El proponente entrega certificado emitido por CI Manufacturas y Procesos Industriales Limitada 
donde se evidencia que el contrato se encuentra terminado. Sin embargo, no se aporta acta de 
liquidación ni terminación del mismo. Se solicita al proponente aportar acta de liquidación y/o 
terminación del contrato, con el fin de cumplir con lo especificado en la sección 6.3.1 de los 
TCCs.. 
 

NO CUMPLE 



 

 

Subsanación. 
 
El proponente aporta documento denominado “Experiencia mpi” donde se encuentra el contrato 
suscrito con el contratante, el otrosí No. 3 al contrato y el certificado suscrito por el contratante. 
Sin embargo, no se aporta el acta de liquidación y/o terminación solicitado que cumpla con lo 
especificado en la sección 6.3.1 de los TCCs. 
Contrato 7 
 
Folio 93 y 94 
El proponente entrega acta de terminación y/o liquidación suscrita por el contratista, el 
supervisor del contrato de la entidad y el primer suplente del presidente de la entidad. No se 
presenta la firma del Gerente de Área, Henry William Cruz. Sin embargo, no se aporta certificado 
por parte de la entidad contratante, por lo que se solicita al proponente presentar dicho 
documento para cumplir con lo especificado en la sección 6.3.1 de los TCCs 

NO CUMPLE 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
 
Folio 81 
El certificado presentado por el proponente es emitido por Organización Oreka SAS 

CUMPLE 

Contrato 2 
 
Folio 138 
El certificado presentado por el proponente es emitido por Manufacturas AF SAS 

CUMPLE 

Contrato 3 
 
Folio 197 
El certificado presentado por el proponente es emitido por Muebles el Paisa de Tulua SAS. 

CUMPLE 

Contrato 4 
 
Folio 84 
El certificado presentado por el proponente es emitido por EMCALI EICE ESP. 

CUMPLE 

Contrato 5  
 
Folio 197 
El certificado presentado por el proponente es emitido por Los Tres Editores SAS..  

CUMPLE 

Contrato 6 
 
Folio 92 
El certificado presentado por el proponente es emitido por CI Manufacturas y Procesos 
Industriales Limitada 

CUMPLE 

Contrato 7  
 
Folio 93 y 94 
El certificado presentado por el proponente es emitido por Gensa SA ESP 

CUMPLE 



 

 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1.  
 
Folio: 81 
Fecha de inicio: 25 de septiembre de 2023 
Fecha de finalización: 15 de abril de 2024 
Valor: $3.683.817.696,02 Total – Acreditado $3.683.817.696,02 
Entidad contratante: Organización Oreka SAS 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: Instalación y Puesta en marcha de un sistema solar de autoconsumo de 
509,2 kwp 
Alcance del contrato: Dentro de la certificación aportada, no se logra evidenciar el alcance o 
actividades del contrato.  
Capacidad instalada en kWp: 509,2 – Acreditada 509,2  
Quien emite la certificación: Aitor de Larrauri Echevarria, RL del contratante. 
Firma de quien certifica: Si 
 
Subsanación. 
 
El proponente aporta documento denominado “ACTA DE LIQUDACION OREKA 1” donde se 
encuentra el acta de liquidación contractual, suscrita por el contratante. En la misma se evidencia 
lo siguiente: 
 
Alcance del contrato: El proyecto contempló la instalación de un (1) sistema solar fotovoltaico 
interconectado a la red de 509.2 kWp, por medio de 4 inversor 100 kW marca Growat. 
El montaje de los paneles solares se realizó sobre PISO con una estructura de acero reforzado y 
su anclaje por medio de accesorios de fijación. 
 
El contratista TESOCOL. S.A.S hace entrega de una carpeta con documentación relevante del 
proyecto y un usuario y contraseña de acceso a la plataforma de monitoreo del sistema solar. 

CUMPLE 

Contrato 2.  
 
Folio: 82 
Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2022 
Fecha de finalización: 1 de marzo de 2023 
Valor: $1.161.650.820 Total – Acreditado $1.161.650.820 
Entidad contratante: Manufacturas AF SAS 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: Instalación y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico 212 kWp con 
construcción e instalación de cubierta.. 
Alcance del contrato: Dentro de la certificación aportada, no se logra evidenciar el alcance o 
actividades del contrato. 
Capacidad instalada en kWp: 212 kWp – Acreditada 212 kWp 
Quien emite la certificación: Álvaro Yesid Núñez Ocampo, RL del contratante. No se evidencian 
datos de contacto del firmante. 

CUMPLE 



 

 

Firma de quien certifica: SI 
 
Subsanación. 
 
El proponente aporta documento denominado “ACTA DE LIQUDACION MANUFACTURA AF” 
donde se encuentra el acta de liquidación contractual, suscrita por el contratante. En la misma 
se evidencia lo siguiente: 
 
Alcance del contrato: El contratista dará cumplimiento al objeto del contrato con el suministro e 
instalación de 360 módulos fotovoltaicos de 590Wp y tres inversores 50KW marca SOLIS 
1.360 modulos RISEN 590 wp 12 AÑOS DE GARANTIA 
2.Estructura SOEN 10 años de garantía 
3.3 inversores solis de 50Kw 
4.Tablero de protecciones 
5.Trabajo e instalaciones 
6.Certificación retie 
7.Tramites ante el operador de red 
 
De igual manera se presenta documento denominado “CERTIFICADO MANUFACTURAS AF”, 
donde se evidencian los datos de contacto de Álvaro Yesid Núñez Ocampo.  
Contrato 3. 
 
Folio: 83 
Fecha de inicio: 2 de febrero de 2023 
Fecha de finalización: 20 de abril de 223 
Valor: $355.000.000 – Acreditado $355.000.000 
Entidad contratante: Muebles el Paisa de Tulua SAS 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: Suministro, Instalación y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico 
conectado a la red de 86,73 kWp 
Alcance del contrato: Dentro de la certificación aportada, no se logra evidenciar el alcance o 
actividades del contrato. 
Capacidad instalada en kWp: 86,73 KWp – Acreditada 86,73 kWp 
Quien emite la certificación: Ancizar Duque Gomez, RL del contratante. No se evidencian datos 
de contacto del firmante. 
Firma de quien certifica: Si 
 
Subsanación. 
 
El proponente aporta documento denominado “ACTA DE LIQUDACION MUEBLES EL PAISA” 
donde se encuentra el acta de liquidación contractual, suscrita por el contratante. En la misma 
se evidencia lo siguiente: 
 
Alcance del contrato: se especifica en el acta aportada. 

CUMPLE 



 

 

 
De igual manera se presenta documento denominado “CERTIFICADO MUEBLES EL PAISA”, 
donde se evidencian los datos de contacto de Ancizar Duque Gómez. 

Contrato 4. 
 
Folio: 84 
Fecha de inicio: 30 de noviembre de 2021 
Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2021 
Valor: $218.018.132 Acreditado $218.018.132  
Entidad contratante: EMCALI EICE ESP 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: Suministro de montaje y puesta en funcionamiento de un sistema solar 
fotovoltaico de generación de potencia instalada DC de 37 kWp en el centro profesional 
comercial El Campanario. 
Alcance del contrato: Dentro de la certificación aportada, no se logra evidenciar el alcance o 
actividades del contrato 
Capacidad instalada en kWp: 37Wp – Acreditada 37 kWp 
Quien emite la certificación: Juan Carlos Delgado, Jefe de Unidad de Gestión Documental. Se 
presenta correo electrónico del funcionario.  
Firma de quien certifica: Si 
 
Subsanación. 
 
El proponente aporta documento denominado “Experiencia en Cali” donde se evidencia una 
comunicación de aceptación de la oferta por parte de EMCALI hacia TESOCOL SAS. 
Adicionalmente se encuentra un acta de entrega de obra, aceptada como acta de terminación, 
suscrita por la entidad contratante. Dentro de los documentos aportados se puede evidenciar: 
 
Alcance del contrato: se evidencia en la documentación aportada. 
 

CUMPLE 

Contrato 5. 
 
Folio: 85 a 91 
Fecha de inicio: 25 de noviembre de 2022 
Fecha de finalización: 27 de enero de 2023 
Valor: No se evidencia en el acta compartida. Adicionalmente se evidencia en el otrosí del 
contrato compartido una modificación en el valor del contrato, sin embargo esta información no 
coincide con el Anexo 9 aportado en el folio 79. Favor aclarar y presentar documento que 
evidencie con claridad el presupuesto ejecutado. 
Entidad contratante: Los Tres Editores SAS 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: Instalación y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico de 241,9 kWp 
Alcance del contrato: se evidencia dentro del acta aportada.  

NO CUMPLE 



 

 

Capacidad instalada en kWp: 241,9 kWp – Acreditada 241,9 kWp 
Quien emite la certificación: suscrita por el representante del benefactor, ingeniero de obra y 
director de obra. No se presenta certificado de la entidad contratante y no se tienen los nombres 
y datos de contacto de quienes firman el acta presentada. 
Firma de quien certifica: Si 
 
Subsanación 
 
El proponente entrega documento denominado “Experiencia tres editores”, donde se aporta el 
contrato suscrito con el contratante, el otrosí 1 del contrato, y el acta de entrega de obra. Sin 
embargo, no se aporta el certificado solicitado que cumpla con lo especificado en la sección 6.3.1 
de los TCCs. 
Contrato 6.  
 
Folio: 92 
Fecha de inicio: 1 de agosto de 2022 
Fecha de finalización: 18 de noviembre de 2022 
Valor: $871.365.228 Total – Acreditado $871.365.228 
Entidad contratante: CI Manufacturas y Procesos Industriales Limitada 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: no se evidencia en el certificado aportado 
Alcance del contrato: se evidencia dentro del certificado aportado 
Capacidad instalada en kWp: 190,9 kWp – Acreditada 190,9 kWp 
Quien emite la certificación: Fabio Alberto Méndez Pinilla, RL del contratante.  
Firma de quien certifica: SI 
 
Subsanación 
 
El proponente entrega documento denominado “Experiencia tres editores”, donde se aporta el 
contrato suscrito con el contratante, el otrosí 1 del contrato, y el acta de entrega de obra. En la 
documentación aportada se evidencia: 
 
Objeto del contrato: Por medio del presente contrato, el contratista se obliga para con el 
locatario contratante y para con el pagador, al diseño, suministro, instalación y mantenimiento 
de una (01) planta fotovoltaica cuya capacidad instalada equivalente en su totalidad a 
190.9kWp, destinadas a la generación de energía eléctrica. Así como el desmonte de teja 
asbesto cemento, modificar la estructura a 10º en el bloque 3, pintura de estructura bloque 1, 2 
y 3 con pintura 3 en 1, estructura en Bloque 1, 2 y 3 para capo solar, y suministro de teja 
sándwich y remate en cubierta. “Sincronización del sistema de monitoreo y capacitación”. 

CUMPLE 

Contrato 7.  
 
Folio: 93 y 94 
Fecha de inicio: 10 de abril de 2023 
Fecha de finalización: 23 de junio de 2023 
Valor: $205.922.001 Total – Acreditado $205.922.001 

NO CUMPLE 



 

 

Entidad contratante: GENSA SA ESP 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato: Suministro de materiales para construcción de solución solar fotovoltaica 
conectada a la red en las instalaciones del edificio centro de negocios siglo XXI 
Alcance del contrato: se evidencia dentro del certificado aportado 
Capacidad instalada en kWp: 72,6 kWp – Acreditada 72,6 kWp 
Quien emite la certificación: suscrita por el contratista, el supervisor del contrato de la entidad y 
el primer suplente del presidente de la entidad. No se presenta certificado de la entidad 
contratante y no se presenta la firma del Gerente de Área, Henry William Cruz ni datos de 
contacto de los firmantes por parte de la entidad contratante en el acta aportada. 
Firma de quien certifica: SI 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

Contrato 1 
 
Folio: 81 
Valor: $3.683.817.696,02 Total  
Valor en SMMLV: 2.833,7 
 
Contrato 2  
 
Folio: 82 
Valor: $1.161.650.820  
Valor en SMMLV: 1.001,4 
 
Contrato 3 
 
Folio: 83 
Valor: $355.000.000  
Valor en SMMLV: 306 
 
Contrato 4 
 
Folio 84 
Valor: $218.018.132  
Valor en SMMLV: 239,96 
 
Contrato 5 
 
Folio 191 
Valor: No se acredita 
Valor en SMMLV: No se acredita 
 
Contrato 6 
 
Folio 92 
Valor: $871.365.228  - No se acredita 

CUMPLE 



 

 

Valor en SMMLV: 871,36 
 
Contrato 7 
 
Folio 93 y 94 
Valor: $205.922.001 – no se acredita 
Valor en SMMLV: 177,51 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.682.259.927,75 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 1.294 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 7 
PORCENTAJE A CERTIFICAR: 100% 
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 4.381,06 
% PRESUPUESTO OFICIAL: 338,56% 
 
Se requieren subsanar lo observado para cada certificación, con el fin de acreditar el presupuesto 
de cada uno. 
 
Subsanación. 
 
Posterior a la evaluación de la documentación allegada, se validan los contratos 1, 2, 3 y 4.  
 
Adicionalmente, y teniendo en cuenta que se presentan los mismos certificados tanto para el 
lote 9 como el 13, en este lote se toman el valor mínimo para acreditar, dejando un remanente 
de 3.087,06 SMMLV para ser acreditados en el lote 13. 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 
cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta 
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido 
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 

Contrato 1. 
 
Folio: 81 
Instalación y Puesta en marcha de un sistema solar de autoconsumo de 509,2 kwp 
 
No se logra evidenciar que se haya cumplido con la actividad de suministro. Se solicita aportar 
documento que permita evidenciar que se realizaron actividades de suministro con el fin de 
validar lo especificado en el numeral d.   
 
Subsanación. 
 
El proponente aporta documentos denominado “ACTA DE LIQUDACION OREKA 1” y 
“CERTIFICADO OREKA”. En el segundo documento se da alcance a la certificación presentada 
inicialmente, indicando el objeto de “Suministro, Instalación y puesta en marcha de un SFV de 
autoconsumo de 509 kwp en piso”. 
 

CUMPLE 

Contrato 2. 
 
Folio: 82 

CUMPLE 



 

 

Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 
la presente sección. 
 

Instalación y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico 212 kWp con construcción e 
instalación de cubierta. 
 
 
No se logra evidenciar que se haya cumplido con la actividad de suministro. Se solicita aportar 
documento que permita evidenciar que se realizaron actividades de suministro con el fin de 
validar lo especificado en el numeral d 
 
Subsanación. 
 
El proponente aporta documentos denominado “ACTA DE LIQUDACION MANUFACTURAS AF” 
y “CERTIFICADO MANUFACTURAS AF”. En el segundo documento se da alcance a la 
certificación presentada inicialmente, indicando el objeto de “SUMINISTRO, INSTALACION Y 
PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO 212KWp EN CUBIERTA”. 
Contrato 3. 
 
Folio: 83 
Suministro, Instalación y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico conectado a la red de 
86,73 kWp 
 
Adicionalmente, esta certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24. 

CUMPLE 

Contrato 4. 
 
Folio: 84 
Suministro de montaje y puesta en funcionamiento de un sistema solar fotovoltaico de 
generación de potencia instalada DC de 37 kWp en el centro profesional comercial El 
Campanario. 
 
Adicionalmente, esta certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24. 

CUMPLE 

Contrato 5 
 
Folio 85 a 91 
Instalación y puesta en marcha de un sistema fotovoltaico de 241,9 kWp 
 
Adicionalmente, esta certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24. 
 
No se logra evidenciar que se haya cumplido con la actividad de suministro. Se solicita aportar 
documento que permita evidenciar que se realizaron actividades de suministro con el fin de 
validar lo especificado en el numeral d 
 
Subsanación 
 
El proponente entrega documento denominado “Experiencia tres editores”, donde se aporta el 
contrato suscrito con el contratante, el otrosí 1 del contrato, y el acta de entrega de obra. Dentro 
de la documentación aportada, se logran evidenciar las actividades de suministro. 

CUMPLE 



 

 

Contrato 6 
 
Folio 92 
No se evidencia en el certificado aportado 
 
Subsanación 
 
El proponente entrega documento denominado “Experiencia tres editores”, donde se aporta el 
contrato suscrito con el contratante, el otrosí 1 del contrato, y el acta de entrega de obra. En la 
documentación aportada se evidencia: 
 
Objeto del contrato: Por medio del presente contrato, el contratista se obliga para con el locatario 
contratante y para con el pagador, al diseño, suministro, instalación y mantenimiento de una 
(01) planta fotovoltaica cuya capacidad instalada equivalente en su totalidad a 190.9kWp, 
destinadas a la generación de energía eléctrica. Así como el desmonte de teja asbesto cemento, 
modificar la estructura a 10º en el bloque 3, pintura de estructura bloque 1, 2 y 3 con pintura 3 
en 1, estructura en Bloque 1, 2 y 3 para capo solar, y suministro de teja sándwich y remate en 
cubierta. “Sincronización del sistema de monitoreo y capacitación”. 
 
De igual manera en el alcance del contrato se logra evidenciar en el punto 4 del alcance del 
contrato, las actividades de puesta en marcha.  

CUMPLE 

Contrato 7 
 
Folio 93 y 94 
Suministro de materiales para construcción de solución solar fotovoltaica conectada a la red 
en las instalaciones del edificio centro de negocios siglo XXI. Se especifica adicionalmente en el 
acta aporta la realización de actividades de instalación de los elementos que componen el SSFV. 
 
Adicionalmente, esta certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24 
 
No se logra evidenciar que se hayan ejecutada actividades relacionadas con puesta en marcha. 
Se solicita aportar documento donde se permita evidenciar dicha actividad. 

NO CUMPLE 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

Contrato 1. 
N/A 

Contrato 2. 
N/A 

Contrato 3. 
N/A 

Contrato 4 
N/A 

Contrato 5 
N/A 



 

 

Contrato 6 
N/A 

Contrato 7 
N/A 

f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un 
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y 
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las 
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en 
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberá tener en cuenta 
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1. 
 
Folio: 81 
Potencia: 509,2 kWp  
 
Contrato 2. 
 
Folio: 151 
Potencia:  212 kWp  
 
 
Contrato 3. 
 
Folio: 197 
Potencia: 86,73 KWp  
 
Contrato 4 
 
Folios 84 
Potencia: 37,1 kWp 
 
Contrato 5 
 
Folio 191 
Potencia: kWp: 241,9 kWp – no se acredita 
 
Contrato 6 
 
Folio 92 
Potencia: kWp: 190,9 kWp – no se credita 
 
Contrato 7 
 
Folio 93 y 94 
Potencia: kWp: 72,6 kWp – no se acredita 
 
 
CAPACIDAD INSTALADA LOTE: 165 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS (kWp): 845,03 kWp 
 

CUMPLE 



 

 

Se solicita al proponente presentar las subsanaciones a los certificados y documentos 
presentados, con el fin de validar la experiencia en kWp acreditada.  
 
Subsanación. 
 
Posterior a la evaluación de la documentación allegada, se validan los contratos 1, 2, 3 y 4.  
 
Adicionalmente, y teniendo en cuenta que se presentan los mismos certificados tanto para el lote 
9 como el 13, en este lote se toman el valor mínimo para acreditar, dejando un remanente de 
680,03 kWp para ser acreditados en el lote 13. 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

Observación: Se aportan certificados iguales para los lotes 9 y 13. Se hará el respectivo 
descuento de la experiencia en presupuesto y capacidad instalada que se acredite para el lote 9 
en la evaluación del lote 13.  

 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Observación: 5 de los certificados aportados cumplen en términos de capacidad instalada para 
cumplir con la condición especificada en el Anexo 24. Sin embargo es necesario subsanar las 
observaciones de las respectivas certificaciones con el fin de validar este criterio.  
 
Subsanación.  
 
Posterior a la evaluación de la documentación allegada, se toma el contrato 3 para la validación 
del presente criterio.  

CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

 

Contrato 1 
 
Folio: 81 
Valor: $3.683.817.696,02 Total – Acreditado $3.683.817.696,02 
Año de finalización: 2024 
Valor en SMMLV: 2.833,7 
 
Contrato 2 
 
Folio: 82 
Valor: $1.161.650.820 Total – Acreditado $1.161.650.820 
Año de finalización: 2023 
Valor en SMMLV: 1.001,4 
 
Contrato 3 
 
Folio: 83 
Valor: $355.000.000 – Acreditado $355.000.000 
Año de finalización: 2023 
Valor en SMMLV: 306 
 

CUMPLE 



 

 

Contrato 4 
 
Folio 84 
Valor: $218.018.132 Acreditado $218.018.132  
Año de finalización: 2021 
Valor en SMMLV: 239,96 
 
Contrato 5 
 
Folio 85 a 91 
Valor: No se evidencia  
Año de finalización: 2023 
Valor en SMMLV: no se evidencia 
 
Contrato 6 
 
Folio 92 
Valor: $871.365.228 Total – Acreditado $871.365.228 
Año de finalización: 2022 
Valor en SMMLV: 871,36 
 
Contrato 7 
 
Folio 93 y 94 
Valor: $205.922.001 Total – Acreditado $205.922.001 
Año de finalización: 2023 
Valor en SMMLV: 177,51 
 
 
 
TOTAL SUMATORIA VALORES SMMLV: 5.423,93 
 

 
  



 

 

 
6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

REQUISITO  
OBSERVACIONES 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para anlizar la 
experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia 
requerida: 
 
2. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta: 

a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia  

N/A 

N/A 

    
   

  

  
LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO  

Profesional Técnico -Subdirección Técnica  

 
 
 

 
    

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO  
Profesional Técnico -Subdirección Técnica  

  

   
 

 
 DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZÓN  

Profesional Técnico -Subdirección Técnica  

   
  
  
   

  
     

                                                       

DIANA HUERTAS LUCENA   
Profesional Técnico – Subdirección Técnica  

MANUEL SALVADOR SALAMANCA   
Profesional Técnico – Subdirección Técnica  

   
 


