
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE: UNION TEMPORAL COMERN 
PERSONAS JURIDICAS QUE INTEGRAN LA UNION TEMPORAL: 

SERKET S.A.S. NIT. 900.953.086-7 
INEL COLOMBIA S.A.S. NIT. 900.536.060-8 

OPREC S.A.S. NIT. 900.791.096-4 
JUAN CARLOS LATORRE RICO NIT. 79533718-4 

LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 3 Y 9 
TIPO DE EMPRESA: MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

EVALUACIÓN DE HABILITACIÓN LOTE 9 
 

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un requisito 
habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – FORMULARIO DE 
EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho Anexo un máximo cinco (5) 
certificaciones de contratos que hubieren sido ejecutados, terminados y/o 
liquidados en su totalidad previo a la fecha de cierre del presente proceso, 
suscritos con entidades públicas o privadas, acompañados con el acta de 
terminación y/o liquidación.  

El proponente entrega Anexo 9 Folio 202 y 203 
 
Contrato 1 
El proponente no entrega Acta de Terminación del Contrato No. 100 de 2018. 
El proponente no entrega Contrato No. 100 de 2018.  
El proponente entrega certificación de Contrato No. 100 de 2018. Folio: 230. 
Contratante: GENSA S.A. E.S.P. NIT. 800.194.208-9  
Contratista: CONSORCIO RED SOLAR GUAINIA NIT. 901.220.157 
El proponente entrega Certificado emitido por HENRY WILLIAM CRUZ CASAS del 
contratante, donde se evidencia que el contrato se encuentra en ejecución por el 
contratista CONSORCIO RED SOLAR GUAINIA y en el cual OPREC S.A.S. tuvo una 
participación del 60% en el contrato que se encuentra terminado con fecha de 31 de Marzo 
de 2021. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
El proponente anexa Acta de Terminación del Contrato No. 100 de 2018 con fecha de 02 
de Noviembre de 2021 y Contrato No. 100 de 2018. 

CUMPLE 

Contrato 2 
El proponente entrega Contrato No. 80905-004 de 2019. Folio: 235 al 246. 
El proponente entrega Certificación del Contrato No. 80905-004 de 2019: Folio 247 al 
249. 
El proponente no entrega Acta de Liquidación y/o Terminación del Contrato No. 80905-
004 de 2019. 
Contratante: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
Contratista: CONSORCIO SOLAR SAN ANDRES NIT. 901.239.318-2 

CUMPLE 



El proponente entrega certificado emitido por CARLOS ALBERTO OSORIO BELTRAN 
Director de Contratos (E) del contratante, donde se evidencia que el contrato se encuentra 
terminado por el contratista CONSORCIO SOLAR SAN ANDRES NIT. 901.239.318-2 y en 
la cual SERKET S.A.S. tuvo una participación pero no se puede determinar con los 
documentos aportados su participación y adicional dice que el estado está en Ejecución en 
el contrato y que su terminación debería ser de 05 de Junio de 2020. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
El proponente anexa Acta de Liquidación del Contrato No. 80905-004 de 2019 con fecha 
de 06 de Julio de 2021 y Contrato No. 80905-004 de 2019. 
Contrato 3 
El proponente no entrega Contrato No. 80905-017 de 2021.  
El proponente no entrega Certificación del Contrato No. 80905-017 de 2021. 
El proponente entrega Acta de Liquidación del Contrato No. 80905-017 de 2021. Folio: 
250 al 252. 
Contratante: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.. 
Contratista: CONSORCIO SOLAR SAN ANDRES NIT. 901.239.318-2 
El proponente entrega Acta de Liquidación emitido por CARLOS FERNANDO LOPEZ 
PASTRANA Representante Legal del contratante, donde se evidencia que el contrato se 
encuentra terminado por el contratista CONSORCIO SOLAR SAN ANDRES NIT. 
901.239.318-2 y en la cual SERKET S.A.S. tuvo una participación, pero no se puede 
determinar con los documentos aportados su participación y que su liquidación es del 02 
de Agosto de 2022. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
El proponente anexa Contrato No. 80905-017 de 2021. 
El proponente anexa Certificación emitida por el CONSORCIO INTERLUCES Nit. No. 
901.238.848-1 como Interventor del Contrato No. 80905-017 de 2021. 

CUMPLE 

Contrato 4 
El proponente entrega Contrato No. 01.01.2015. Folio: 257 al 259 
El proponente no entrega Certificación del Contrato No. 01.01.2015. 
El proponente entrega Acta de Liquidación del Contrato No. 01.01.2015. Folios: 256. 
Contratante: FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL NIT. No. 860.033.879-9. 
Contratista: INEL COLOMBIA S.A.S. NIT. 900.536.060-8 
El proponente entrega Acta de Liquidación emitido por RAMON JESURUN FRANCO 
Representante Legal del contratante, donde se evidencia que el contrato se encuentra 
terminado por el contratista INEL COLOMBIA S.A.S. y en la cual tuvo una participación del 
100%, y que su liquidación es del 04 de Septiembre de 2017. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
El proponente anexa Certificación del Contrato No. 01.01.2015 emitida por RAMON 
JESURUN FRANCO Representante Legal de la Federación Colombiana de Futbol. 
 

CUMPLE 



SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
El proponente solicita en la subsanación del Lote 9 que el Contrato No. 1280 de 2015 
donde se evidencia que aporta experiencia el integrante JUAN CARLOS LATORRE RICO 
se tomado para los dos Lotes de manera proporcional, toda vez, que en el Lote 9 deben 
aportar experiencia todos los integrantes del Proponente Plural. 
 
Contrato 5 
El proponente entrega Contrato No. 1280 de 2015. Folio: 227 al 229 
El proponente entrega Certificación del Contrato No. 1280 de 2015. 
El proponente entrega Acta de Liquidación y/o Terminación del Contrato No. 1280 de 
2015. Folios: 226. 
Contratante: GOBERNACION DE CASANARE NIT. No. 892.099.216-6. 
Contratista: CONSORCIO HATO SOLAR 
El proponente entrega Acta de liquidación emitido por HECTOR MIGUEL GONZALEZ 
LOZANO Secretario de Obras Públicas y Transporte del Contratante, donde se evidencia 
que el contrato se encuentra terminado, por el Contratista CONSORCIO HATO SOLAR, y 
en el cual JUAN CARLOS LATORRE RICO tuvo una participación del 90%. 

CUMPLE 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
Contrato No. 100 de 2018. 
El proponente entrega Certificado emitido por HENRY WILLIAM CRUZ CASAS del 
contratante. Folio: 230. 

CUMPLE 

Contrato 2 
Contrato No. 80905-004 de 2019. 
El proponente entrega certificado emitido por CARLOS ALBERTO OSORIO BELTRAN 
Director de Contratos (E) del contratante. Folio: 247 al 249. 

CUMPLE 

Contrato 3 
Contrato No. 80905-017 de 2021. 
El proponente no entrega certificado. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
El proponente anexa certificado del Contrato No. 80905-017 de 2021 emitido por el 
Interventor del Contrato CONSORCIO INTERLUCES Nit. No. 901.238.848-1. 
 

CUMPLE 

Contrato 4 
Contrato No. 01.01.2015. 
El proponente no entrega certificado. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
El proponente anexa Certificación del Contrato No. 01.01.2015 emitida por RAMON 
JESURUN FRANCO Representante Legal de la Federación Colombiana de Futbol. 
 

CUMPLE 



SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
 
El proponente solicita en la subsanación del Lote 9 que el Contrato No. 1280 de 2015 
donde se evidencia que aporta experiencia el integrante JUAN CARLOS LATORRE RICO 
se tomado para los dos Lotes de manera proporcional, toda vez, que en el Lote 9 deben 
aportar experiencia todos los integrantes del Proponente Plural. 
 
Contrato 5 
Contrato No. No. 1280 de 2015. 
El proponente anexa Certificación emitida por el Interventor SECOB LTDA NIT. 
900.115.339-0 del Contrato No. 1280 de 2015. 

CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, dirección, 

correo electrónico) 
• Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1 
Contrato No. 100 de 2018. 
Folio: 230. 
Fecha de Inicio: 25 de Octubre de 2018. 
Fecha de Finalización: 31 de Marzo de 2021. 
Valor Económico Ejecutado: $ 10.139’779.762 
Entidad Contratante: GENSA S.A. E.S.P. NIT. 800.194.208-9 
Estado: Terminado. 
Objeto del Contrato: CONSTRUCCION, INSTALACION E IMPLEMENTACION DE 
SOLUCIONES DE ENERGIA RENOVABLE Y SOSTENIBLE CONSISTENTE EN UN 
SISTEMA DE GENERACION DE ELECTRICIDAD SOLAR FOTOVOLTAICO (SFV) 
CENTRALIZADO PARA LAS LOCALIDADES DE REMANSO, CHORROBOCON, 
CARANACOA, LAGUNA COLORADA Y PUEBLO NUEVO UBICADA EN LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA. 
Alcance del contrato: Todo lo relacionado al objeto del contrato. 
Capacidad instalada: Según las cantidades de obra son 340,2 kWp. 
Datos del Contacto quien emite la Certificación: 

Teléfono: (606) 875 6262 
Dirección: Carrera 23 No. 64B – 33 Edificio Centro de Negocio, Torre GENSA. 
Manizales, Caldas. 

Firma de Quien Certifica: HENRY WILLIAM CRUZ CASAS del contratante. 

CUMPLE 

Contrato 2.  
Contrato No. 80905-004 de 2019. 
 
Folio: 247 y 249 
Fecha de Inicio: 11 de Febrero de 2019. 
Fecha de Finalización: 05 de Junio de 2020. 
Valor Económico Ejecutado: $ 410.875.393 
Entidad Contratante: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
Estado: Terminado. 
Objeto del Contrato: DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER EN MARCHA SOLUCIONES DE 
GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICA E IDENTIFICACION E IMPLEMENTACION DE 
MEDIDAS DE EFICIENCIA, EN ENTIDADES PUBLICAS DEL ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 

CUMPLE 



Alcance del contrato: Lo contemplado en el contrato. 
Capacidad instalada: 50 kWp. 
Datos del Contacto quien emite la Certificación: 

Teléfono: (601) 914 2205  
Dirección: Calle 72 No. 10-03 Piso 4, 5, 8 y 9 Bogotá D.C. 
Correo: servicioalcliente@fiduprevisora.com.co  

Firma de Quien Certifica: El certificado es emitido por CARLOS ALBERTO OSORIO 
BELTRAN Director de Contratos (E) del contratante 
Contrato 3.  
Contrato No. 80905-017 de 2021. 
El proponente no entrega certificado 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
 
Fecha de Inicio: 26 de Julio de 2021. 
Fecha de Finalización: 25 de Abril de 2022. 
Valor Económico Ejecutado: $ 393.220.895 
Entidad Contratante: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
Estado: Terminado. 
Objeto del Contrato: DISEÑAR, SUMINISTRAR, INSTALAR E IMPLEMENTAR SISTEMAS 
SOLARES FOTOVOLTAICOS EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN 
ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA. 
Alcance del contrato: Lo contemplado en el contrato. 
Capacidad instalada: 51 kWp. 
Datos del Contacto quien emite la Certificación: 

Teléfono: (601) 405 3236 Ext. 632  
Dirección: Carrera 7 No. 77 – 07 Oficina 402 
Correo: infointerluces@gmail.com  

Firma de Quien Certifica: El certificado es emitido por EFREN JUNIOR MONTAÑEZ 
PEDRAZA Representante Legal Consorcio Interluces. 

CUMPLE 

Contrato 4 
Contrato No. 01.01.2015. 
El proponente no entrega certificado 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
 
Fecha de Inicio: 24 de Julio de 2017. 
Fecha de Finalización: 04 de Septiembre de 2017. 
Valor Económico Ejecutado: $ 120.832.300 
Entidad Contratante: FEDEREACION COLOMBIANA DE FUTBOL 
Estado: Terminado. 
Objeto del Contrato: VENTA E INSTALACION DE LOS EQUIPOS CORRESPONDIENTE A 
LA PROPUESTA PROYECTO ISFV FEDERACION COLOMBIANA DE FUTBOL. 
Alcance del contrato: Lo contemplado en el contrato. 

CUMPLE 

mailto:servicioalcliente@fiduprevisora.com.co
mailto:infointerluces@gmail.com


Capacidad instalada: 12 kWp. 
Datos del Contacto quien emite la Certificación: 

Teléfono: +57 518 5501  
Dirección: Carrera 45a No. 94 – 06, Bogotá D.C. 
Correo: info@fef.com.co  

Firma de Quien Certifica: El certificado es emitido por RAMON JESURUN FRANCO 
Representante Legal de la Federación Colombiana de Futbol. 

 SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
 
El proponente solicita en la subsanación del Lote 9 que el Contrato No. 1280 de 2015 
donde se evidencia que aporta experiencia el integrante JUAN CARLOS LATORRE RICO 
se tomado para los dos Lotes de manera proporcional, toda vez, que en el Lote 9 deben 
aportar experiencia todos los integrantes del Proponente Plural. 
 
Contrato 5 
Fecha de Inicio: 13 de Julio de 2015. 
Fecha de Finalización: 22 de Noviembre de 2016. 
Valor Económico Ejecutado: $ 4.247’883.096,34 
Entidad Contratante: GOBERNACION DE CASANARE NIT. No. 892.099.216-6. 
Estado: Terminado. 
Objeto del Contrato: “CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 200 
SISTEMAS DE ENERGÍA ALTERNATIVA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, EN LAS ZONAS NO 
INTERCONECTADAS DE CASANARE” 
Alcance del contrato: lo contemplado en el objeto del contrato. 
Capacidad instalada: 226.6 kWp. 
Datos del Contacto quien emite la Certificación: 

Teléfono: 310 806 1356  
Dirección: Calle 22 No. 12 – 105 Oficina 102 Yopal, Casanare. 
Correo: administrativa@secob.com.co   

Firma de Quien Certifica: DIEGO GERARDO ROJAS GOMEZ. 

 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de servicios 
que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

 

Contrato 1 
Folio: 230. 
Valor: $ 10.139’779.762 Total – Acreditado $6.083’867.857,2 
Año de Terminación: 2021 
Valor en SMMLV: 6696,41 
 
Contrato 2  
Folio: 247 y 249. 
Valor: $410’875.393 Total – Acreditado $275’286.513,31 
Año de Terminación: 2020 
Valor en SMMLV: 313,60 
 
Contrato 3  
Folio: 217 
Valor: $391’365.552 Total – Acreditado $262’214.919,84 

CUMPLE 

mailto:info@fef.com.co
mailto:administrativa@secob.com.co


Año de Terminación: 2022 
Valor en SMMLV: 262,21 
 
Contrato 4 
Folio: 256 
Valor: $120’832.330 Total – Acreditado $120’832.330 
Año de Terminación: 2016 
Valor en SMMLV: 175,25 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
 
El proponente solicita en la subsanación del Lote 9 que el Contrato No. 1280 de 2015 
donde se evidencia que aporta experiencia el integrante JUAN CARLOS LATORRE RICO 
se tomado para los dos Lotes de manera proporcional, toda vez, que en el Lote 9 deben 
aportar experiencia todos los integrantes del Proponente Plural. 
 
Contrato 5 
Valor: $4.247’883.095 Total – Acreditado $3.823’094.785,50 
Año de Terminación: 2016 
Valor en SMMLV: 5545.09 Total – Acreditado para este Lote (9) 2772,54 SMMLV 
 
Se aclara este punto con respecto a los valores ajustados en el Anexo 24. Experiencia 
solicitada de la adenda 3, por lo tanto, quedarían así los valores: 
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA MY PIME PARA 5 A 7: $1.682’259.927,75 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV:  1294.05 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 5 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: 10219,91 SMMLV 
 
El proponente cumple los SMMLV requeridos de presupuesto oficial, quedando por encima 
del presupuesto por 8925.86 SMMLV. 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes de 
servicio que se certifican cada una permita verificar claramente que 
cada certificado acredite la experiencia de manera integral en las 
siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha de 

Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 de 
acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus siglas 
en inglés) o contratos de servicios energéticos por desempeño (ESPC 
por sus siglas en inglés), se validará la experiencia de contratos no 
terminados o liquidados, teniendo en cuenta las particularidades del 
tipo de contrato, siempre y cuando se valide el suministro, instalación, 
construcción y puesta en marcha de los sistemas por medio de un 

Contrato 1. 
 
Folio: 208 a la 214. 
Se evidencia que el objeto del contrato es:  CONSTRUCCION, INSTALACION E 
IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES DE ENERGIA RENOVABLE Y SOSTENIBLE 
CONSISTENTE EN UN SISTEMA DE GENERACION DE ELECTRICIDAD SOLAR 
FOTOVOLTAICO (SFV) CENTRALIZADO PARA LAS LOCALIDADES DE REMANSO, 
CHORROBOCON, CARANACOA, LAGUNA COLORADA Y PUEBLO NUEVO UBICADA 
EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAINIA con 
potencia instalada de 340.2 kWp y acreditada de 204.12 kWp. 
 
SSFV conectados a SIN: La energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y 
suministrada por OPREC S.A.S. será utilizada por el CLIENTE. 
 
Teniendo en cuenta lo contemplado en los documentos aportados del contrato se puede 
determinar que no está conectado a la Red – NO CONECTADA A SIN. 
 

CUMPLE 



certificado emitido por el contratante, donde se evidencie lo solicitado 
en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de generación 
híbridos que incluyan la instalación de sistemas de generación solar 
fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando se pueda verificar con 
claridad la capacidad instalada solar y cumplan con los demás 
requisitos especificados en literal b. de la presente sección. 
 

SSFV instalado en piso: Teniendo en cuenta lo contemplado en el Contrato se puede 
determinar que el SSFV instalado es en techo.  
 
Contrato 2. 
 
El proponente no anexa contrato la información se determina de la certificación. 
 
Folio: 247 y 249. 
Se evidencia que el objeto del contrato es: DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER EN MARCHA 
SOLUCIONES DE GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICA E IDENTIFICACION E 
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE EFICIENCIA, EN ENTIDADES PÚBLICAS DEL 
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, con una 
potencia instalada de 50 kWp y acreditada de 33.5 kWp. 
 
SSFV conectados a SIN: La energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico será 
utilizada por el CLIENTE. 
 
Teniendo en cuenta lo contemplado en los documentos aportados del contrato se puede 
determinar que no está conectado a la Red – NO CONECTADA A SIN. 
 
SSFV instalado en piso: Teniendo en cuenta lo contemplado en el Contrato no se puede 
terminar si el SSFV es instalado en piso o techo. 
 
Contrato 3. 
 
Folio: 250 al 252. 
Se evidencia que el objeto del contrato es: DISEÑAR, SUMINISTRAR, INSTALAR E 
IMPLEMENTAR SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICAS EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN 
ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, con una potencia instalada de 51 kWp y 
acreditada de 34.17 kWp. 
 
SSFV conectados a SIN: La energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico será 
utilizada por el CLIENTE. 
 
Teniendo en cuenta lo contemplado en los documentos aportados del contrato se puede 
determinar que no está conectado a la Red – NO CONECTADA A SIN. 
 
SSFV instalado en piso: Teniendo en cuenta lo contemplado en el Contrato no se puede 
determinar que el SSFV es instalado en piso o en techo. 
 
Contrato 4. 
 
Folio: 256 al 259. 
Se evidencia que el objeto del contrato es: VENTA E INSTALACION DE LOS EQUIPOS 
CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA PROYECTO ISFV FEDERACION COLOMBIANA 
DE FUTBOL, con una potencia instalada de 12 kWp. 
 



SSFV conectados a SIN: La energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico será 
utilizada por el CLIENTE. 
 
Teniendo en cuenta lo contemplado en el Alcance del contrato el SSFV se encuentra 
conectado a la Red – CONECTADA A SIN. 
 
SSFV instalado en piso: Teniendo en cuenta lo contemplado en el alcance del Contrato se 
puede determinar que el SSFV es instalado en techo. 
 
LOTE 9 – RANGO 1 
 
SSFV rango de 10 kWp a 100 kWp: Teniendo en cuenta el Contrato 4 que se encuentra el 
SSFV conectado a SIN, La potencia instalada es de 12 kWp, se encuentra sobre el rango. 
 
Adicionalmente se indica que, Este certificado CUMPLE con la condición adicional 
solicitada en la columna M del Anexo 24. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
 
El proponente solicita en la subsanación del Lote 9 que el Contrato No. 1280 de 2015 
donde se evidencia que aporta experiencia el integrante JUAN CARLOS LATORRE RICO 
se tomado para los dos Lotes de manera proporcional, toda vez, que en el Lote 9 deben 
aportar experiencia todos los integrantes del Proponente Plural. 
 
Contrato 5. 
 
Folio: 227 al 229. 
Se evidencia que el objeto del contrato es: CONSTRUCCION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE 200 SISTEMAS DE ENERGIA ALTERNATIVAS SOLAR 
FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, EN 
ZONAS NO INTERCONECTADAS DE CASANARE, con una potencia instalada de 226.6 
kWp. 
 
SSFV conectados a SIN: La energía generada por el Sistema Solar Fotovoltaico y 
suministrada por CONSORCIO HATO SOLAR será utilizada por el CLIENTE. 
 
Teniendo en cuenta lo contemplado en el Alcance del contrato el SSFV no se encuentra 
conectado a la Red – NO CONECTADA A SIN. 
 
SSFV instalado en piso: Teniendo en cuenta lo contemplado en el Contrato no se puede 
determinar que el SSFV es instalado en piso o en techo. 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red expedido 

por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un proyecto 

que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y que sí haya 

Contrato 1. N/A 

Contrato 2. 

N/A 



sido expedida por un tercero. 

f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un proyecto que 
cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y que haya sido 
expedida por un tercero. Que la sumatoria de las potencias instaladas 
sea mayor o igual a la potencia instalada (en kWp) definida para cada 
lote, para lo cual deberá tener en cuenta las condiciones definidas en el 
Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1. 
Folio: 208 al 214. 
Potencia: 340,2 kWp – Acreditada 204,12  kWp 
 
Contrato 2. 
Folio: 247 al 249. 
Potencia: 50 kWp – Acreditada 33,5 kWp. 
 
Contrato 3. 
Folio: 250 al 252. 
Potencia: 51 kWp – Acreditada 34,17 kWp. 
En los documentos presentados no se puede determinar la potencia instalada y descrita en 
el anexo 9. 
 
Contrato 4. 
Folio: 256 al 259. 
Potencia: 12 kWp – Acreditada 12 kWp. 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
 
El proponente solicita en la subsanación del Lote 9 que el Contrato 5 donde se evidencia 
que aporta experiencia el integrante JUAN CARLOS LATORRE RICO se tomado para los 
dos Lotes (3 y9) de manera proporcional, toda vez, que en el Lote 9 deben aportar 
experiencia todos los integrantes del Proponente Plural, quedando así las cosas para el 
Lote 3 dejando el 50% de Potencia Instalada Acreditada del Contrato 4, y el otro 50% 
para el Lote 9: 
 
Contrato 5. 
Folio: 227 al 229. 
Se aclara con el certificado aportado: 
Potencia: 226.6 kWp – Acreditada 203.94 kWp – Acreditado para Lote 3 101.97 kWp 
 
CAPACIDAD INSTALADA PARA LOTE No.9 – RANGO 1: 165 kWp. 
SUMATORIA POTENCIAS INSTALADAS ACREDITADAS (kWp): 385,76 kWp 
 
La capacidad aportada por el Proponente se encuentra por encima de la requerida en 
220.76 kWp. 

CUMPLE 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la establecida 
por FENOGE de forma independiente para cada uno de los lotes, la 
certificación que haya sido presentada para habilitarse en un lote podrá 
ser tenida en cuenta para habilitarse en otro lote diferente, para lo cual 
FENOGE hará el descuento de las experiencias en presupuesto y en 
potencias por kWp exigido en cada lote. 

Observación: Como el Proponente se postuló aparte del Lote 9 al Lote 3 pero se tiene 
contratos de experiencia diferentes para cada postulación. 

CUMPLE 



h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, los 
oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia solicitada. 

Observación: Observación: Teniendo en cuenta el Anexo 24. Experiencia solicitada se tiene 
en cuenta que para el Lote 9 tiene una Capacidad a Instalar estimada de 165 kWp y en 
Presupuesto en Valor miPyme de 1 a 4 el 75% equivalente a $ 1.266’751.617.41. CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 

Contrato 1 
Folio: 230. 
Valor: $ 10.139’779.762 Total – Acreditado $6.083’867.857,2 
Año de Terminación: 2021 
Valor en SMMLV: 6696,41 
 
Contrato 2  
Folio: 247 y 249. 
Valor: $410’875.393 Total – Acreditado $275’286.513,31 
Año de Terminación: 2020 
Valor en SMMLV: 313,60 
 
Contrato 3  
Folio: 217 
Valor: $391’365.552 Total – Acreditado $262’214.919,84 
Año de Terminación: 2022 
Valor en SMMLV: 262,21 
 
Contrato 4 
Folio: 256 
Valor: $120’832.330 Total – Acreditado $120’832.330 
Año de Terminación: 2016 
Valor en SMMLV: 175,25 
 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
 
El proponente solicita en la subsanación del Lote 9 que el Contrato 5 donde se evidencia 
que aporta experiencia el integrante JUAN CARLOS LATORRE RICO se tomado para los 
dos Lotes (3 y9) de manera proporcional, toda vez, que en el Lote 9 deben aportar 
experiencia todos los integrantes del Proponente Plural, quedando así las cosas para el 
Lote 3 dejando el 50% de Potencia Instalada Acreditada del Contrato 4, y el otro 50% 
para el Lote 9: 
 
Contrato 5 
Valor: $4.247’883.095 Total – Acreditado $3.823’094.785,50 
Año de Terminación: 2016 
Valor en SMMLV: 5545.09 Total – Acreditado para este Lote (9) 2772,54 SMMLV 
 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: $8.653’749.013,1 
TOTAL, SUMATORIA VALORES SMMLV: 10219.91 SMMLV 

CUMPLE 

 
 



6.3.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 

REQUISITO  
OBSERVACIONES 

CUMPLE/NO 
CUMPLE 

 
FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida: 
  
1. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos o siete (7) 

para el caso de Mipymes en el Anexo 09 – Formulario de Experiencia 
Habilitante, para efectos de evaluar la experiencia se tendrán en cuenta 
cómo máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor, o los siete 
(7) en el caso de mipymes de mayor valor.  

2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta:  
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia. 
b. La experiencia de los integrantes será sumadas independiente del % 

de participación que se tenga en la forma asociativa.   
3. Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se 

podrán cumplir con contratos válidos que acrediten el requisito de 
experiencia solicitada en el TCC y se calcularán sobre el “valor mínimo a 
certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)”. 
Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que 
aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta 
para calcular el “número de contratos con los cuales el Proponente cumple 
la experiencia acreditada", esto es, en relación con el valor del Presupuesto 
Oficial establecido para cada lote al que presente oferta.  

4. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el porcentaje de participación 
del integrante será el registrado en alguno de los documentos válidos para 
la acreditación de experiencia.   

5. Cuando el contrato que se pretende adjuntar como experiencia haya sido 
ejecutado en Consorcio o en Unión Temporal, el valor a considerar será el 
registrado en el documento válido. En estos casos, la experiencia 
efectivamente acreditada para el procedimiento de selección será la 
presentada multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el 
integrante o los integrantes que presentan la oferta.  

6. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado 
por un Consorcio o una Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes 
conformen un Proponente Plural para participar en el presente proceso, 
dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se 
tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal que 
ejecutaron el Contrato y que están participando en el presente Proceso de 
Contratación.  

7. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, 
ya que con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben 
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la 
aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes 

1. El proponente relaciona Cuatro (04) contratos en el Anexo 09 pero se encuentra 
catalogado como Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 

2. El proponente UNION TEMPORAL COMERN se postula como Plural: 
a. Solo tres de los cuatro integrantes de la Unión Temporal Comern aporta 

experiencia. 
SUBSANACION MEDIANTE CORREO ELECTRICO CON RADICADO No. 
20242600031542 - 20242600031722 DE FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2024 
El proponente solicita la experiencia aportada en el Lote 3 del Contrato No. 1280 de 2015 
realizado por el CONSORCIO HATO SOLAR el cual integro con una participación del 90% 
JUAN CARLOS LATORRE RICO. 

b. Se realizo la suma de la experiencia de los cuatro (04) contratos aportados 
sin tener en cuenta la participación. 

 
3. El proponente UNION TEMPORAL COMERN se postula como Plural y se 

acredita la experiencia de acuerdo a lo contemplado en el Anexo 24. 
 

4. El proponente registra según el Anexo 09 los siguientes contratos y con 
participación: 
4.1. Contrato 1 

CONSORCIO RED SOLAR GUAINIA 
OPREC S.A.S. 
Participación: 60%. 

4.2. Contrato 2 
CONSORCIO SOLAR SAN ANDRES  
SERKET S.A.S. 
Participación: 67%  

4.3. Contrato 3 
CONSORCIO SOLAR SAN ANDRES  
SERKET S.A.S. 
Participación: 67% 

4.4. Contrato 4 
INEL COLOMBIA S.A.S 
Participación: 100% 

4.5. Contrato 5 
CONSORCIO HATO SOLAR 
Juan Carlos Latorre Rico 
Participación: 90% 

En los documentos aportados no se encuentra experiencia del integrante JUAN CARLOS 
LATORRE RICO NIT. 79533718-4 
 

5. En los puntos anteriores donde se evaluó el valor de los contratos y la capacidad 
instalada se tomó en cuenta la participación del proponente en los contratos. 

6. No aplica. 

CUMPLE 



del Proponente Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su 
propia experiencia.  

 
 
 

7. No se registran auto certificaciones. 
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