
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE CIVILEC Y ELECTRICOS ASOCIADOS LTDA. con Nit No. 835.000.652-1 
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 6 Y 0 

EVALUACIÓN DE SUBSANACIÓN LOTE 6 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

Subsanación mediante radicado No. 20242600033102   de fecha 11 diciembre de 2024 a las 18:45 PM   

 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
 

 

 

 

 

 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1 
065-2024 
Folio: 41-42 
 
El proponente entrega certificado de 065-2024, emitido por FUNDACION RECURSO HUMANO 
POSITIVO/R.l. FRANCIA YANETH PALACIOS GIRALDO,, donde se evidencia que el contrato se 
encuentra en Ejecución ( NO), Ejecutado (SI). Terminado (SI). De igual manera se aporta Acta de 
Recepción Definitiva (SI), suscrita por el supervisor del contrato por parte del contratante, donde 
se evidencia que el contrato tiene fecha de terminación del 5/26/2024. 
 
El objeto del contrato aportado NO EVIDENCIA, CUMPLIMIENTO con lo exigido en los TCC 
de la IA-004-2024 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
CONTRATO POSITIVA.pdf (Folios 5) 
 
Contrato 065-2024  / Fecha 26 de febrero de 2024 / Contratante FUNDACIÓN RECURSO 
HUMANO POSITIVO NIT:805.023.415-2 / Contratista CIVILES & ELECTRICOS ASOCIADOS L 
TDA NIT: 835.000.652-1. 
 
OBJETO: Suministro, instalación y puesta en servicio de Congelador de alta eficiencia energética 
en el Corregimiento Punta Bonita y Pita! Zona Rural del Municipio de Buenaventura. 
 
Dentro de las obligaciones se tiene .. 2. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 
DE TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

NO CUMPLE 
 



AISLADO DE LA RED ELÉCTRICA. PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 1 (… 
PANELES SOLARES 550 W 41.5 Vdc pico Cantidad 3) / VALOR ITEM 2 - $10.219.000 
 
4. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TODOS LOS COMPONENTES 
NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA RED ELÉCTRICA. 
PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 2 (… PANELES SOLARES 550 W 41.5 Vdc 
pico Cantidad 3) / VALOR ITEM 4 - $10.219.000. 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se valida sobre el contrato 065-2024 
 
Obligaciones: SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TODOS LOS 
COMPONENTES NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA 
RED ELÉCTRICA. PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 1 y 2 
 
Capacidad Instalada: 550 Wp X 6 = 3.3. kWp 
 
Valor : $20.438.000 
 
CONTRATISTA: CIVILES & ELECTRICOS ASOCIADOS LTDA NIT: 835.000.652-1 
 
La capacidad Instalada es inferior a 10 kWp. No cumple con el rango mínimo para ser tenida 
en cuenta como habilitante. 
 
Contrato 2 
SGR-1925-2022 
Folio: 43-47 
 
El proponente entrega certificado de SGR-1925-2022 emitido por FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 
DEL VALLE / R. NO SE ENVIDENCIA donde se evidencia que el contrato se encuentra en 
Ejecución (NO), Ejecutado (SI), Terminado (SI). De igual manera se aporta acta de liquidación ( 
SI) y o terminación suscrita por la entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que 
la fecha de terminación fue el 1/30/2024 
 
CON LAS CERTIFICACIONES APORTADAS, EL OFERENTE NO CUMPLE CON LOS 
REQUISISTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA HABILITANTES, NO APLICAN LOS 
OBJETOS, LAS CAPACIDADES INSTALDAS, TAMPOCO ES POSIBLE VALIDAR EL 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DENTRO D ELA CERYIFICACIÓN REMITIDA, ASI MISMO 
NO SE CUMPLE LA CONDICIÓN DE APORTAR UNA CERTIFICACION AL SIN. 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
Contrato SGR 1925-2022 Operacion Paneles Solares Buenaventura.pdf / ( folios 8) –  
 

NO CUMPLE 
 



Suscrito entre FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE y CONSORCIO SOLAR 
BUENAVENTURA / OBJETO: "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AL TERNATIVOS DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA -VALLE DEL CAUCA “ identificado con 
el código BPIN 2022761090104. 
 
 
VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($4.621.865.400) 
IMPUESTOS INCLUIDOS. 
 
PLAZO: SEIS (6) DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. 
 
… B. ESPECÍFICAS: 1. Adelantar el replanteo de obra. 2. Suministrar e instalar 200 Módulos 
solares fotovoltaicos cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 3. 
Suministrar e instalar 200 estructuras de soporte de paneles cumpliendo con las 
especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 4. Suministrar e instalar 200 reguladores de 
carga cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 5. Suministrar e 
instalar 200 baterías de ión - litio tipo fosfato de hierro cumpliendo con las especificaciones 
técnicas definidas por el proyecto. 6. Suministrar, transportar e instalar 200 inversores tipo "off-
grid" onda senoidal de onda pura cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el 
proyecto. 7. Suministrar e instalar 200 gabinetes autosoportados cumpliendo con las 
especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 8. Suministrar e instalar 200 medidores pre 
pago monofásicos cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 9. 
Instalar 200 sistema de puesta a tierra cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas 
por el proyecto. 1 O. Realizar 200 instalaciones internas que incluyen cuatro salidas de 
alumbrado y tres tomacorrientes cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el 
proyecto. 11. Realizar las capacitaciones a los 200 usuarios beneficiarios cumpliendo con la 
metodología definida por el proyecto. 12. Adelantar un Plan de Aplicación del Protocolo de 
Seguridad en la Obra (PAPSO) 13. Cumplir a cabalidad con las actividades derivadas del objeto 
del contrato. 14. Poner al servicio de la Fundación toda su capacidad y la del equipo de 
profesionales para el desarrollo del presente contrato…  
 
CERTIFICACION FUNDACION UNIVALLE AL CONSORCIO.pdf (folios 2) 
CERTIFICA QUE 
NOMBRES Y APELLIDOS : CONSORCIO SOLAR BUENAVENTURA 
NIT : 901.662.331-1 
TIPO DE CONTRATO : Contrato de Prestación de servicios profesionales 
No. CONTRATO : SGR-1925-2022 
FECHA DEL CONTRATO : Diciembre 19 de 2022 hasta Junio 18 de 2023 
ACTA SUSPENSIÓN 1 : Suspensión del contrato a partir del 31 enero 2023 
ACTA REINICIO 1 : Reinicio la ejecución a partir del 15 mayo 2023 
OTRO SI No. 1 : Prorroga por dos (2) meses y edición de valor. 
OTRO SI No. 2 : Prorroga hasta Enero 30 de 2024. 
OBJETO DEL CONTRATO : Implementación de sistemas alternativos de generación 
de energía para zonas no interconectadas en los consejos comunitarios del distrito de 



Buenaventura – valle del cauca, identificado con BPIN 2022761090104. 
VALOR DEL CONTRATO : $4.651.804.809,oo 
 
Emite DIANA ROCIO ANDRADE MARQUEZ / Fecha 10 diciembre de 2024 
Carrera 27 No. 4 -15 Cali / PBX 57 (2) 3318004 /contactofundacionunivalle.org 
 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados NO ES POSIBLE validar sobre el contrato No. SGR 1925-
2022, la participación del proponente. 
 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta NUEVA EXPERIENCIA con los siguientes documentos: 
 
Acta de entrega y recibo final CVC 665 2021.pdf: (folios 1 al 30) 
Acta de entrega y recibo final CVC 665 2021/ Suscrita entre CONSORCIO HI 
CONSTRUCCIÓN DAGUA 2021  y el interventor CONSORCIO FEXINAR MORENOO  
 
CERTIFICACION CONSORCIO HI CONTRUCCIONES.pdf (folio 1)  
/ AUTOCERTIFICACIÓN , CONSORCIO HI CONMSTRUCIONES DAGUA 2021 identificado con 
el NIT 901.521.556-7 ejecuto el contrato CVC -665-2021 /  
 
 El consorcio certifica que La firma CIVILES Y ELECTRICOS ASOCIADOS LTDA CON NIT 
835,000.652-1 realizo para este proyecto los diseños y construcción de las obras eléctricas 
incluyendo los 52.32 kw de energía foto voltaica inyectada a la red por valor de TRESCIENTOS 
MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS ($300.927.403)  
CAPACIDAD INSTALADA: 52.32 kWp . 
 
Para constancia se firma en CALI a los (10) días del mes diciembre de 2024 LEIDY JOHANNA 
LOPEZ HERNANDEZ  
Representante Legal CONSORCIO HI DAGUA 2021  
Teléfono: 5536217  
Dirección: CALLE 82 No. 3 BN 30  
Correo electrónico: auxiliar.ingenieria18@gmail.com  
 
Subrayado fuera de texto original. 
 
CONTRATO CONSORCIO HI.pdf, (folios 8) /  
entre CONSORCIO HI CONSTRUCCION DAGUA 2021, identificado con Nit No.901521556-7, 
quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y CIVILES Y ELECTRICOS ASOCIADOS 
LTDA, con Nit: 835-000652-1 
 
OBJETO: REALIZAR LOS TRABAJOS ELÉCTRICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE 
ADMINISTRATIVA DE LA DAR PACIFICO ESTE UBICADO EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS 
24 Y 25 DEL MUNICIPIO DE DAGUA EN DESARROLLO DE PROYECTO 6002 – 

NO CUMPLE 

mailto:auxiliar.ingenieria18@gmail.com


FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA APOYAR LA 
GESTION MISIONAL EL CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga 
para con EL CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio 
contratado, el cual debe realizar , de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente 
CONTRATO, y que consistirá en: coordinación de las obras civiles en la subestación, con el 
personal que ejecuta estas actividades. Instalación de. 
  
Se extraen las cantidades de la obra electrica con los mismos valores del contrato CVC 665 2021 
 
PRECIO: El valor del contrato será por la suma de $ 300.927.403M/C (TRESCIENTOS MILLONES 
NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROSCIENTOS TRES PESOS 
 
CERTIFICACION INTERVENTORIA CONSORCIO FEXINAR -MORENO.pdf (folios 1) /   
 
CERTIFICA  Que la firma CIVILES Y ELECTRICOS ASOCIADOS LTDA identificada con el NIT 
835.000.652-1 suscribió contrato con el CONSORCIO HI CONSTRUCCION DAGUA  identificada 
con NIT 901.521.556-7, el cual consistió en: ”Diseño, suministro e instalación de solución 
fotovoltaica, para inyección a la red del sistema de interconexión nacional , con una capacidad 
instalada de 52.32 kWp de potencia, para la sede de la DAR pacifico este ubicado en la calle 
10 entre las carreras 24 y 25 del municipio de DAGUA”; 
 
Fecha de Inicio: enero 25 del 2022  
Fecha de Finalización: octubre 17 del 2023  
Valor del contrato: $300.927.403  
Estado del Contrato: Totalmente Cumplido y Ejecutado 
 
Suscrita por LUIS FERNANDO MORENO, R.L. Fexinar Moreno Nit. 901.521.628-9 /  Cel 
3171520577  / consorciofexinarmoreno@gmail.com / Dirección : calle 3 # 57-20 Santiago de 
Cali. 
 
CERTIFICACION RETIE SISTEMA SOLAR DAGUA (2).pdf / Dictamen No. 01-38813 / emitido 
por CERTIFICA S.A.S. / E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS 
ESPECIALES 
PROYECTO: SSFV CVC DAGUA. PROPIETARIO: CONSORCIO HI DAGUA CVC - DAGUA. NIT O 
CEDULA: 901.521.556-7. TIPO DE OBRA: Nueva. 
 
ALCANCE: Uso Final: Sistema solar fotovoltaico ON GRID, en conjunto de 96 paneles solares de 
545W, cableado, 1 inversor solar de 50 kW, protecciones hasta punto de conexión en AC 
después del inversor aguas abajo del medidor con una potencia instalada pico solar de 
52,32kWp en DC y 50kW en AC.. VALOR SPT: 0.07 Ω. Medida mínima de resistencia de 
aislamiento: Cumple; Distancias de seguridad (Fig. 13.1 RETIE) [ 
a) BT:N/A,  
b)MT: >2,3m BT: >1,7m, 
c)N/A, d)N/A]. Este dictamen es para la obra en mención, con los diseños, materiales, aparatos y 
conexiones tal y como se encontraron el (los) dia(s) de la inspección: 2023-01-31. No cubre 
modificaciones o cambios posteriores realizados por el constructor o propietario de la obra. 
 
 



 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se valida sobre el contrato CVC No. 665 – 2021 /  OBJETO: " 
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DAR PACIFICO ESTE 
UBICADA EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 24 Y 25 EN EL MUNICIPIO DE DAGUA, EN 
DESARROLLO DEL PROYECTO 6002- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
ORGANIZACIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN MISIONAL".  
 
CONTRATISTA: CONSORCIO HI CONSTRUCCIÓN DAGUA 2021  
PLAZO: Catorce (14) meses+ ocho (8) días, desde la suscripción del acta de inicio por parte del 
interventor y el contratista sin exceder el 28 de diciembre de 2022.  
VALOR: TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
CIENTO DOCE PESOS MCTE ($3,133,796,112.00)  F. INI: 21 de octubre de 2021. Fecha 
suscripción acta enero 3 de 2023. 
 
En el folio 16 y 17, numeral 6.8 SISTEMA SOLAR 550 watios / con las cantidades consigandas 
se puede determinar la capacidad instalada (PANEL SOLAR MONOCRISTALINO MEDIA CELDA 
540W * 96 Unidades) 51.84 kWp. Y el valor de este capitulo es de $ 324,764,287.46 
 
Se identifican varias inconsitencias en los documentos aportados como fechas (Certificación 
Interventoria) y alcance autocertificación, no es posible evidenciar tampoco la conexión al 
SIN, valor real ejecutado por el proponente, no se aporta conformación del consorcio para 
determinar la posible participación de CIVILEC dentro del mismo. 
 
El certificado RETIE permite inferir la capacidad instalada (545 kWp * 96 = 52.32 kWp) y el 
tipo de proyecto ON GRID, sin empbargo no es posible evidenciar de manera clara la 
paricipación del proponente dentro del proyecto. 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta NUEVA EXPERIENCIA con los siguientes documentos: 
 
CERTIFICACION MONTAJES DE MARCA.pdf 
 
En donde se certifica: 

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 140 KIT 
FOLTOVOLTAICO DE 0.8 KW PARA LA COMUNIDAD DE 
SANTAMARIA EN HUNGIA CHOCO. PARA UNA 
POTENCIA TOTAL DE 112 KW 

ALCANCE: INSTALACION PANEL SOLAR, INVERSORES, 
BACTERIAS Y CABLEADO, SOLUCIONES 
FOTOLVOTAICAS INDIVIDUALES. 

ESTADO DEL CONTRATO: FINALIZADO 
ENTIDAD CONTRATANTE: MONTAJE DE MARCA S.A. 

NO CUMPLE 



VALOR ECONOMICO 

EJECTUADO 

$370.000.000 Equivalente a 536.65 SMMLV 

FECHA DE INICIO: 13-06-2016 
FECHA DE TERMINACION 28-10-2016 

CAPACIDAD INSTALADA 112 KWP 
DATOS DEL CONTACTO QUE 
EMITE LA CERTIFICACION 

MIGUEL ANGEL RUIZ CANO 

TELEFONO 300-6522828 

CORREO mruiz@montajesdemarca.com 

La siguiente certificación se expide en Caldas a solicitud del interesado para 
el fondo de energía no convencionales y gestión eficiente de la energía – 
FENOGE a los 6 días del mes de diciembre del año 2024. 
 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados para certificar la nueva experiencia, NO se valida el 
cumplimiento de lo exigido en los TCC – IA-004-2024 y sus adendas modificatoria, No SE 
ADJUNTA ACTA DE LUQUIDACIÓN Y O TERMINACIÓN, por lo tanto el proponente NO 
CUMPLE. 
 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1 
652-024 
Folio: 41-42 
El proponente entrega certificado de 652-024, emitido por FUNDACION RECURSO HUMANO 
POSITIVO/R.l. FRANCIA YANETH PALACIOS GIRALDO, 

CUMPLE 

Contrato 2 
SGR-1925-2022 
Folio: 43-47 
El proponente entrega certificado de SGR-1925-2022 emitido por FUNDACIÓN UNIVERSIDAD 
DEL VALLE / R. NO SE ENVIDENCIA 

CUMPLE 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

• La fecha de inicio y fecha de finalización. 
• Valor económico ejecutado. 
• Entidad contratante. 
• Estado 
• Objeto del contrato o proyecto. 
• Alcance del contrato o proyecto. 
• Capacidad instalada en kWp 
• Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 

Contrato 1 
065-2024 
Folio: 41-42 
 
Fecha de inicio: enero 26, de 2024 
Fecha de finalización: mayo 26, de 2024 
Valor:   $36.959.411 / 28 SMLV 
Total – Acreditado $36.959.411 / 28 SMLV 
 
Entidad contratante: FUNDACION RECURSO HUMANO POSITIVO 
Estado: Ejecución (NO), Ejecutado (SI), Terminado (SI) 

NO CUMPLE 
  

mailto:mruiz@montajesdemarca.com


• Firma de quién certifica. 
 

Objeto del contrato: Suministro. inslalación y Puesta en servicio de Congelador de alta eficiencia 
en el corregimiento  Punta Bonita y Pital Zono Rural del Municipio de Buenaventura 
 
Alcance del contrato: NO SE ESPECIFICA 
Capacidad instalada en kWp: 0,00– Acreditada 0,00 
Quien emite la certificación: FRANCIA YANETH PALACIOS GIRALDO,, teléfono NO EVIDENCIA, 
con su respectivo correo electrónico NO SE EVIDENCIA 
Firma de quien certifica: FRANCIA YANETH PALACIOS GIRALDO, 
 
El objeto del contrato aportado NO EVIDENCIA, CUMPLIMIENTO con lo exigido en los TCC 
de la IA-004-2024 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
CONTRATO POSITIVA.pdf (Folios 5) 
 
Contrato 065-2024  / Fecha 26 de febrero de 2024 / Contratante FUNDACIÓN RECURSO 
HUMANO POSITIVO NIT:805.023.415-2 / Contratista CIVILES & ELECTRICOS ASOCIADOS L 
TDA NIT: 835.000.652-1. 
 
OBJETO: Suministro, instalación y puesta en servicio de Congelador de alta eficiencia energética 
en el Corregimiento Punta Bonita y Pita! Zona Rural del Municipio de Buenaventura. 
 
Dentro de las obligaciones se tiene .. 2. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 
DE TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 
AISLADO DE LA RED ELÉCTRICA. PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 1 (… 
PANELES SOLARES 550 W 41.5 Vdc pico Cantidad 3) / VALOR ITEM 2 - $10.219.000 
 
4. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TODOS LOS COMPONENTES 
NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA RED ELÉCTRICA. 
PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 2 (… PANELES SOLARES 550 W 41.5 Vdc 
pico Cantidad 3) / VALOR ITEM 4 - $10.219.000. 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se valida sobre el contrato 065-2024 
 
Obligaciones: SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TODOS LOS 
COMPONENTES NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA 
RED ELÉCTRICA. PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 1 y 2 
 
Capacidad Instalada: 550 Wp X 6 = 3.3. kWp 
 
Valor : $20.438.000 
 
 



CONTRATISTA: CIVILES & ELECTRICOS ASOCIADOS LTDA NIT: 835.000.652-1 
 

La capacidad Instalada es inferior a 10 kWp., no es ON GRID, se encuentra por debajo del 
rango mínimo exigido. 
 
 
Contrato 2 
SGR-1925-2022 
Folio: 43-47 
 
Fecha de inicio:  diciembre 19, de 2022 
Fecha de finalización: enero 30, de 2024 
Valor:  $4.651.804.809 / 3.578 SMLV 
Total – Acreditado $1.860.721.924 / 1.431 SMLV 
 
Entidad contratante: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Estado: Ejecución (NO), Ejecutado (SI), Terminado (SI) 
Objeto del contrato: IMLEMENTACIÓN DE SISTEMASAS ALTERNATIVOS DE GENERACIÓN 
DE ENERGIA PARA ZONAS NO INTERCONECTAS EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DEL 
DISTRITO DE BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA IDENTIFICADO C0N BPIN: 
2022761090104 
 
Alcance del contrato: NO SE EVIDENCIA 
Capacidad instalada en kWp: 64,00 Acreditada 64,00 
Quien emite la certificación:0, teléfono 0 con su respectivo correo electrónico 0 
Firma de quien certifica: :0 
 
CON LAS CERTIFICACIONES APORTADAS, EL OFERENTE NO CUMPLE CON LOS 
REQUISISTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA HABILITANTES, NO APLICAN LOS 
OBJETOS, LAS CAPACIDADES INSTALDAS, TAMPOCO ES POSIBLE VALIDAR EL 
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DENTRO D ELA CERYIFICACIÓN REMITIDA, ASI MISMO 
NO SE CUMPLE LA CONDICIÓN DE APORTAR UNA CERTIFICACION AL SIN. 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
Contrato SGR 1925-2022 Operacion Paneles Solares Buenaventura.pdf / ( folios 8) –  
 
Suscrito entre FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE y CONSORCIO SOLAR 
BUENAVENTURA / OBJETO : "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AL TERNA T/VOS DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA -VALLE DEL CAUCA “ identificado con 
el código BPIN 2022761090104. 
 

NO CUMPLE 
 
 



VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($4.621.865.400) 
IMPUESTOS INCLUIDOS. 
 
PLAZO: SEIS (6) DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. 
 
… B. ESPECÍFICAS: 1. Adelantar el replanteo de obra. 2. Suministrar e instalar 200 Módulos 
solares fotovoltaicos cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 3. 
Suministrar e instalar 200 estructuras de soporte de paneles cumpliendo con las 
especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 4. Suministrar e instalar 200 reguladores de 
carga cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 5. Suministrar e 
instalar 200 baterías de ión - litio tipo fosfato de hierro cumpliendo con las especificaciones 
técnicas definidas por el proyecto. 6. Suministrar, transportar e instalar 200 inversores tipo "off-
grid" onda senoidal de onda pura cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el 
proyecto. 7. Suministrar e instalar 200 gabinetes autosoportados cumpliendo con las 
especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 8. Suministrar e instalar 200 medidores pre 
pago monofásicos cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 9. 
Instalar 200 sistema de puesta a tierra cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas 
por el proyecto. 1 O. Realizar 200 instalaciones internas que incluyen cuatro salidas de 
alumbrado y tres tomacorrientes cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el 
proyecto. 11. Realizar las capacitaciones a los 200 usuarios beneficiarios cumpliendo con la 
metodología definida por el proyecto. 12. Adelantar un Plan de Aplicación del Protocolo de 
Seguridad en la Obra (PAPSO) 13. Cumplir a cabalidad con las actividades derivadas del objeto 
del contrato. 14. Poner al servicio de la Fundación toda su capacidad y la del equipo de 
profesionales para el desarrollo del presente contrato…  
 
CERTIFICACION FUNDACION UNIVALLE AL CONSORCIO.pdf (folios 2) 
CERTIFICA QUE 
NOMBRES Y APELLIDOS : CONSORCIO SOLAR BUENAVENTURA 
NIT : 901.662.331-1 
TIPO DE CONTRATO : Contrato de Prestación de servicios profesionales 
No. CONTRATO : SGR-1925-2022 
FECHA DEL CONTRATO : Diciembre 19 de 2022 hasta Junio 18 de 2023 
ACTA SUSPENSIÓN 1 : Suspensión del contrato a partir del 31 enero 2023 
ACTA REINICIO 1 : Reinicio la ejecución a partir del 15 mayo 2023 
OTRO SI No. 1 : Prorroga por dos (2) meses y edición de valor. 
OTRO SI No. 2 : Prorroga hasta Enero 30 de 2024. 
OBJETO DEL CONTRATO : Implementación de sistemas alternativos de generación 
de energía para zonas no interconectadas en los consejos comunitarios del distrito de 
Buenaventura – valle del cauca, identificado con BPIN 2022761090104. 
VALOR DEL CONTRATO : $4.651.804.809,oo 
 
Emite DIANA ROCIO ANDRADE MARQUEZ / Fecha 10 diciembre de 2024 
Carrera 27 No. 4 -15 Cali / PBX 57 (2) 3318004 /contactofundacionunivalle.org 
 
 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados NO SE PUEDE VALIDAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
PROPONENTE, de tal suerte que se pueda inferir su experiencia en el objeto, alcence y montos 
establecidos en los TCC de la IA-004-2024.  
 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

Contrato 1 
065-2024 
 
Valor:   $36.959.411 / 28 SMLV 
Total – Acreditado $36.959.411 / 28 SMLV 
Folio: 41-42 
 
Contrato 2  
SGR-1925-2022 
 
Valor:  $4.651.804.809 / 3.578 SMLV 
Total – Acreditado $1.860.721.924 / 1.431 SMLV 
Folio: 43-47 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: $1.967.705.434  
MONTO CERTIFICADO : $1.897.681.335 
CUMPLE 
 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 1.514 SMLV 
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV:  1.460  SMLV 
CUMPLE 
 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4 
PORCENTAJE A CERTIFICAR: 75% 
% PRESUPUESTO OFICIAL: !Error de sintaxis, # 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
CONTRATO POSITIVA.pdf (Folios 5) 
 
Contrato 065-2024  / Fecha 26 de febrero de 2024 / Contratante FUNDACIÓN RECURSO 
HUMANO POSITIVO NIT:805.023.415-2 / Contratista CIVILES & ELECTRICOS ASOCIADOS L 
TDA NIT: 835.000.652-1. 
 
OBJETO: Suministro, instalación y puesta en servicio de Congelador de alta eficiencia energética 
en el Corregimiento Punta Bonita y Pita! Zona Rural del Municipio de Buenaventura. 
 
Dentro de las obligaciones se tiene .. 2. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 
DE TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

NO CUMPLE 
 
 



AISLADO DE LA RED ELÉCTRICA. PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 1 (… 
PANELES SOLARES 550 W 41.5 Vdc pico Cantidad 3) / VALOR ITEM 2 - $10.219.000 
 
4. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TODOS LOS COMPONENTES 
NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA RED ELÉCTRICA. 
PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 2 (… PANELES SOLARES 550 W 41.5 Vdc 
pico Cantidad 3) / VALOR ITEM 4 - $10.219.000. 
 
Contrato SGR 1925-2022 Operacion Paneles Solares Buenaventura.pdf / ( folios 8) –  
 
Suscrito entre FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE y CONSORCIO SOLAR 
BUENAVENTURA / OBJETO : "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AL TERNA T/VOS DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA -VALLE DEL CAUCA “ identificado con 
el código BPIN 2022761090104. 
 
VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($4.621.865.400) 
IMPUESTOS INCLUIDOS. 
 
PLAZO: SEIS (6) DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. 
 
… B. ESPECÍFICAS: 1. Adelantar el replanteo de obra. 2. Suministrar e instalar 200 Módulos 
solares fotovoltaicos cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 3. 
Suministrar e instalar 200 estructuras de soporte de paneles cumpliendo con las 
especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 4. Suministrar e instalar 200 reguladores de 
carga cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 5. Suministrar e 
instalar 200 baterías de ión - litio tipo fosfato de hierro cumpliendo con las especificaciones 
técnicas definidas por el proyecto. 6. Suministrar, transportar e instalar 200 inversores tipo "off-
grid" onda senoidal de onda pura cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el 
proyecto. 7. Suministrar e instalar 200 gabinetes autosoportados cumpliendo con las 
especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 8. Suministrar e instalar 200 medidores pre 
pago monofásicos cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 9. 
Instalar 200 sistema de puesta a tierra cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas 
por el proyecto. 1 O. Realizar 200 instalaciones internas que incluyen cuatro salidas de 
alumbrado y tres tomacorrientes cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el 
proyecto. 11. Realizar las capacitaciones a los 200 usuarios beneficiarios cumpliendo con la 
metodología definida por el proyecto. 12. Adelantar un Plan de Aplicación del Protocolo de 
Seguridad en la Obra (PAPSO) 13. Cumplir a cabalidad con las actividades derivadas del objeto 
del contrato. 14. Poner al servicio de la Fundación toda su capacidad y la del equipo de 
profesionales para el desarrollo del presente contrato…  
 
CERTIFICACION FUNDACION UNIVALLE AL CONSORCIO.pdf (folios 2) 
CERTIFICA QUE 
NOMBRES Y APELLIDOS : CONSORCIO SOLAR BUENAVENTURA 
NIT : 901.662.331-1 



TIPO DE CONTRATO : Contrato de Prestación de servicios profesionales 
No. CONTRATO : SGR-1925-2022 
FECHA DEL CONTRATO : Diciembre 19 de 2022 hasta Junio 18 de 2023 
ACTA SUSPENSIÓN 1 : Suspensión del contrato a partir del 31 enero 2023 
ACTA REINICIO 1 : Reinicio la ejecución a partir del 15 mayo 2023 
OTRO SI No. 1 : Prorroga por dos (2) meses y edición de valor. 
OTRO SI No. 2 : Prorroga hasta Enero 30 de 2024. 
OBJETO DEL CONTRATO : Implementación de sistemas alternativos de generación 
de energía para zonas no interconectadas en los consejos comunitarios del distrito de 
Buenaventura – valle del cauca, identificado con BPIN 2022761090104. 
VALOR DEL CONTRATO : $4.651.804.809,oo 
 
Emite DIANA ROCIO ANDRADE MARQUEZ / Fecha 10 diciembre de 2024 
Carrera 27 No. 4 -15 Cali / PBX 57 (2) 3318004 /contactofundacionunivalle.org 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados NO SE PUEDE VALIDAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
PROPONENTE, de tal suerte que se pueda inferir su experiencia en el objeto, alcence y montos 
establecidos en los TCC de la IA-004-2024.  
 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 
cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta 
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido 
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 
la presente sección. 
 

Contrato 1 
065-2024 
Folio: 41-42 
 
Objeto del contrato: Suministro. inslalación y Pueslo en servicio de Congelador de alta eficiencia 
en el corregimiento  Punta Bonita y Pital Zono Rural del Municipio de Buenaventura 
 
Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al 
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 1 Capacidad instalada en kWp: 0,00– 
Acreditada 0,00 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
CONTRATO POSITIVA.pdf (Folios 5) 
 
Contrato 065-2024  / Fecha 26 de febrero de 2024 / Contratante FUNDACIÓN RECURSO 
HUMANO POSITIVO NIT:805.023.415-2 / Contratista CIVILES & ELECTRICOS ASOCIADOS L 
TDA NIT: 835.000.652-1. 
 
OBJETO: Suministro, instalación y puesta en servicio de Congelador de alta eficiencia energética 
en el Corregimiento Punta Bonita y Pita! Zona Rural del Municipio de Buenaventura. 
 
Dentro de las obligaciones se tiene .. 2. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 
DE TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

NO CUMPLE 
 
 



AISLADO DE LA RED ELÉCTRICA. PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 1 (… 
PANELES SOLARES 550 W 41.5 Vdc pico Cantidad 3) / VALOR ITEM 2 - $10.219.000 
 
4. SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TODOS LOS COMPONENTES 
NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA RED ELÉCTRICA. 
PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 2 (… PANELES SOLARES 550 W 41.5 Vdc 
pico Cantidad 3) / VALOR ITEM 4 - $10.219.000. 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados se valida sobre el contrato 065-2024 
 
Obligaciones: SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TODOS LOS 
COMPONENTES NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA 
RED ELÉCTRICA. PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 1 y 2 
 
Capacidad Instalada: 550 Wp X 6 = 3.3. kWp 
 
Valor : $20.438.000 
 
CONTRATISTA: CIVILES & ELECTRICOS ASOCIADOS LTDA NIT: 835.000.652-1 
 
La capacidad Instalada es inferior a 10 kWp. 
 
Contrato 2 
SGR-1925-2022 
Folio: 43-47 
 
Objeto del contrato: IMLEMENTACIÓN DE SISTEMASAS ALTERNATIVOS DE GENERACIÓN 
DE ENERGIA PARA ZONAS NO INTERCONECTAS EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DEL 
DISTRITO DE BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA IDENTIFICADO C0N BPIN: 
2022761090104 
Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al 
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 1 Capacidad instalada en kWp: 64,00 
Acreditada 64,00 
 
Contrato SGR 1925-2022 Operacion Paneles Solares Buenaventura.pdf / ( folios 8) –  
 
Suscrito entre FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE y CONSORCIO SOLAR 
BUENAVENTURA / OBJETO : "IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS AL TERNA T/VOS DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA -VALLE DEL CAUCA “ identificado con 
el código BPIN 2022761090104. 
 
VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES 
OCHOCIENTOS SESENTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($4.621.865.400) 
IMPUESTOS INCLUIDOS. 

NO CUMPLE 



 
PLAZO: SEIS (6) DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO. 
 
… B. ESPECÍFICAS: 1. Adelantar el replanteo de obra. 2. Suministrar e instalar 200 Módulos 
solares fotovoltaicos cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 3. 
Suministrar e instalar 200 estructuras de soporte de paneles cumpliendo con las 
especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 4. Suministrar e instalar 200 reguladores de 
carga cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 5. Suministrar e 
instalar 200 baterías de ión - litio tipo fosfato de hierro cumpliendo con las especificaciones 
técnicas definidas por el proyecto. 6. Suministrar, transportar e instalar 200 inversores tipo "off-
grid" onda senoidal de onda pura cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el 
proyecto. 7. Suministrar e instalar 200 gabinetes autosoportados cumpliendo con las 
especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 8. Suministrar e instalar 200 medidores pre 
pago monofásicos cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 9. 
Instalar 200 sistema de puesta a tierra cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas 
por el proyecto. 1 O. Realizar 200 instalaciones internas que incluyen cuatro salidas de 
alumbrado y tres tomacorrientes cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el 
proyecto. 11. Realizar las capacitaciones a los 200 usuarios beneficiarios cumpliendo con la 
metodología definida por el proyecto. 12. Adelantar un Plan de Aplicación del Protocolo de 
Seguridad en la Obra (PAPSO) 13. Cumplir a cabalidad con las actividades derivadas del objeto 
del contrato. 14. Poner al servicio de la Fundación toda su capacidad y la del equipo de 
profesionales para el desarrollo del presente contrato…  
 
CERTIFICACION FUNDACION UNIVALLE AL CONSORCIO.pdf (folios 2) 
CERTIFICA QUE 
NOMBRES Y APELLIDOS : CONSORCIO SOLAR BUENAVENTURA 
NIT : 901.662.331-1 
TIPO DE CONTRATO : Contrato de Prestación de servicios profesionales 
No. CONTRATO : SGR-1925-2022 
FECHA DEL CONTRATO : Diciembre 19 de 2022 hasta Junio 18 de 2023 
ACTA SUSPENSIÓN 1 : Suspensión del contrato a partir del 31 enero 2023 
ACTA REINICIO 1 : Reinicio la ejecución a partir del 15 mayo 2023 
OTRO SI No. 1 : Prorroga por dos (2) meses y edición de valor. 
OTRO SI No. 2 : Prorroga hasta Enero 30 de 2024. 
OBJETO DEL CONTRATO : Implementación de sistemas alternativos de generación 
de energía para zonas no interconectadas en los consejos comunitarios del distrito de 
Buenaventura – valle del cauca, identificado con BPIN 2022761090104. 
VALOR DEL CONTRATO : $4.651.804.809,oo 
 
Emite DIANA ROCIO ANDRADE MARQUEZ / Fecha 10 diciembre de 2024 
Carrera 27 No. 4 -15 Cali / PBX 57 (2) 3318004 /contactofundacionunivalle.org 
 
 
 
 
 
 



RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados NO SE PUEDE VALIDAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
PROPONENTE, de tal suerte que se pueda inferir su experiencia en el objeto, alcence y montos 
establecidos en los TCC de la IA-004-2024.  
 
 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

Contrato 1. 
N/A 

Contrato 2. 
N/A 

Contrato 3. 

N/A 

f. Además, deberá aportar una certificación adicional de un 
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y 
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las 
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en 
kWp) definida para cada lote, para lo cual deberá tener en cuenta 
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1. 
 
Folio: 41-42 
Capacidad instalada en kWp: 0,00– Acreditada 0,00 
 
Contrato 2. 
 
Folio: 43-47 
Capacidad instalada en kWp:     Acreditada  
 
CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 185,00 kWp 
CAPACIDAD CERTIFICADA (kWp): ,00 kWp 
NO CUMPLE 
 
SUBSANACIÓN: 
 
El proponente aporta los siguientes documentos: 
 
CONTRATO POSITIVA.pdf (Folios 5) 
Contrato SGR 1925-2022 Operacion Paneles Solares Buenaventura.pdf / ( folios 8) – 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados NO SE PUEDE VALIDAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
PROPONENTE, de tal suerte que se pueda inferir su experiencia en el objeto, alcence y montos 
establecidos en los TCC de la IA-004-2024.  
 

NO CUMPLE 
 
 



g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

Observación:  

 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Observación:  
 
NO Se cumple con lo solicitado en el Anexo 24  
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados NO SE PUEDE VALIDAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
PROPONENTE, de tal suerte que se pueda inferir su experiencia en el objeto, alcence y montos 
establecidos en los TCC de la IA-004-2024.  
 

NO CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

 

Contrato 1 
652-024 
 
Valor:   $36.959.411/ 28 SMLV 
Total – Acreditado $36.959.411 / 28 SMLV 
Folio: 41-42 
 
Contrato 2  
SGR-1925-2022 
 
Valor:  $4.651.804.809 / 3.578 SMLV 
Total – Acreditado $1.860.721.924 / 1.431 SMLV 
Folio: 43-47 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 1.514 
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV:  1.460   
NO CUMPLE 
 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 
 
Con los documentos aportados NO SE PUEDE VALIDAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
PROPONENTE, de tal suerte que se pueda inferir su experiencia en el objeto, alcence y montos 
establecidos en los TCC de la IA-004-2024.  
 

NO CUMPLE 
 
 

 
 
 
 
 
 



6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
REQUISITO 

 
OBSERVACIONES CUMPLE 

NO CUMPLE 

 
FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia 
requerida: 
 
2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta: 

a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia. 
 

 

N/A 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

LUIS MIGUEL GIRALDO GIRALDO 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

 

 

DIEGO ARMANDO CUERVO MELO 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

 

 

DIANA ISABEL BERMUDEZ PINZÓN 

Profesional Técnico -Subdirección Técnica 

 

 

 

DIANA HUERTAS LUCENA 

Profesional Técnico – Subdirección Técnica 

 

 

 

 

 

 

MANUEL SALVADOR SALAMANCA 

Profesional Técnico – Subdirección Técnica 


