
INVITACIÓN ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE) 
ANEXO - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES  

PROPONENTE: CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S con Nit No. 900.804.048-9 
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 9 y 3 

EVALUACIÓN DE SUBSANACIÓN LOTE 9 
 

 
1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCIÓN  
6.3 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA)   
 

6.3.1 CAPACIDAD TÉCNICA (HABILITA/NO HABILITA) 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
Para certificar la experiencia mínima del oferente, establecida como un 
requisito habilitante, se deberá diligenciar y presentar el ANEXO 09 – 
FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompañar a dicho 
Anexo un máximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido 
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de 
cierre del presente proceso, suscritos con entidades públicas o privadas, 
acompañados con el acta de terminación y/o liquidación.  

Contrato 1   
100-2018 
 
Folio: 121 – 155 
 
El proponente entrega certificación emitida por GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 
800.194.208-9, certífica que, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S., 
realizó la Construcción, instalación e implementación de soluciones de energía renovable y 
sotenible consistente en un sistema de generación de electricidad solar fotovoltaico (SFV) 
centralizado para las localidades de Remanso, Chorrobocón, Caranacoa, Laguna colorada y 
Pueblo Nuevo ubicada en las zonas no interconectadas del departamento del Guainía, en el cual 
participo con el Consorcio RED SOLAR GUAINÍA con Nit. 901.220.157, con la siguiente 
participación: 
 

Integrante Porcentaje de 
participación % 

OPREC S.A.S. 60% 

CONSENER S.A.S  35% 

SILTEL LTDA 5% 
 
 
Presto los servicios de Construcción, instalación e implementación de soluciones de energía 
renovable y sotenible consistente en un sistema de generación de electricidad solar fotovoltaico 
(SFV) centralizado para las localidades de Remanso, Chorrobocón, Caranacoa, Laguna colorada 
y Pueblo Nuevo ubicada en las zonas no interconectadas del departamento del Guainía. 
 
 
La certificación viene firmada por Henry William Cruz Casas, con la siguiente información: 
 
SSFV con una capacidad de: 131,83kWp 
El valor del proyecto: $ 3.548.922.916,7 
Fecha de inicio: 25/10/2018 
Fecha de Finalización: 31/03/2021 

CUMPLE  



 
El porponente entrega certificación, acta de terminación y/o liquidación 
 
 

Contrato 2  
2704 de 2017-12-28 
 
Folio: 156-189 
 
El proponente entrega certificación emitida por Gobernación de Casanare, certífica que, 
CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S., realizó la Realizar la construcción 
y puesta en funcionamiento de un sistema de energía solar fotovoltaica para el cuarto de 
comando y control de la estación de policía Yopal, en el cual participo con el Consorcio 
POLISOLAR con Nit. 901.142.041-7, con la siguiente participación: 
 

Integrante Porcentaje de 
participación % 

JUAN CARLOS 
LATORRE RICO 

40% 

CONSENER S.A.S  60% 
 
La certificación viene firmada por Carmen Hilmenda Gonzáles Pinilla, con la siguiente 
información: 
 
SSFV con una capacidad de: 41,472 kWp 
El valor del proyecto: $ 589.659.381 
Fecha de inicio: 12/02/2018 
Fecha de Finalización: 18/04/2019 
 
El porponente entrega certificación, acta de terminación y/o liquidación 
 

Contrato 3  
008-2017 
 
Folio: 190 - 200 
 
El proponente entrega certificación emitida por GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 
800.194.208-9, certifica que, ENERGÍA CON DISEÑO Y CALIDAD S.A.S., realizó Contratar 
actividades tendientes a realizar obras de construcción de sistemas de energía alternativa solar 
fotovoltaica para viviendas rurales en el municipio de Santa Rosalía en las veredas Pavanay, 
Bordereño, Control, La Ladera y Caño Negro en las zonas no interconectadas del departamento 
del Vichada “que hace parte del Contrato interadministrativo FAZNI GGC-418-2015. 
 
La certificación viene firmada por Henry William Cruz Casas, con la siguiente información: 
 
SSFV con una capacidad de: 58,5 kWp 



El valor del proyecto: $ 1.185.791.605 
Fecha de inicio: 1/03/2017 
Fecha de Finalización: 30/09/2017 
 
Tiene como objeto: Contratar actividades tendientes a realizar obras de construcción de sistemas 
de energía alternativa solar fotovoltaica para viviendas rurales en el municipio de Santa Rosalía 
en las veredas Pavanay, Bordereño, Control, La Ladera y Caño Negro en las zonas no 
interconectadas del departamento del Vichada “que hace parte del Contrato interadministrativo 
FAZNI GGC-418-2015. 
 
El porponente entrega certificación, acta de terminación y/o liquidación 
 
Contrato 4  
104-2016 
 
Folio: 201 - 218 
 
El proponente entrega certificación emitida por GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 
800.194.208-9, certifica que, ENERGÍA CON DISEÑO Y CALIDAD S.A.S., realizó Contratar 
actividades tendientes a realizar las obras de "construcción de sistemas de energía alternativa 
solar fotovoltaica para viviendas y escuelas en la zona rural del municipio de Puerto Asís en la 
vereda Agualongo las cuales hacen parte de las zonas no interconectadas del departamento del 
Putumayo' 
 
La certificación viene firmada por Henry William Cruz Casas, con la siguiente información: 
 
SSFV con una capacidad de: 48 kWp 
El valor del proyecto: $ 1.134.980.770 
Fecha de inicio: 27/12/2016. 
Fecha de Finalización: 14/08/2017 
 
El porponente entrega certificación, acta de terminación y/o liquidación 
 

Adicionalmente se deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

a. Que las certificaciones sean expedidas por terceros Contrato 1   
100-2018 
 
Folio: 121 – 155 
 
El proponente entrega certificación emitida por GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 
800.194.208-9, certífica que, CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S., 
realizó la Construcción, instalación e implementación de soluciones de energía renovable y 
sotenible consistente en un sistema de generación de electricidad solar fotovoltaico (SFV) 
centralizado para las localidades de Remanso, Chorrobocón, Caranacoa, Laguna colorada y 
Pueblo Nuevo ubicada en las zonas no interconectadas del departamento del Guainía 
 

 
CUMPLE   

Contrato 2  
2704 de 2017-12-28 



 
Folio: 156-189 
 
El proponente entrega certificación emitida por Gobernación de Casanare, certífica que, 
CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S., realizó la Realizar la construcción 
y puesta en funcionamiento de un sistema de energía solar fotovoltaica para el cuarto de 
comando y control de la estación de policía Yopal 
 

 Contrato 3  
008-2017 
 
Folio: 190 - 200 
 
El proponente entrega certificación emitida por GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 
800.194.208-9, certifica que, ENERGÍA CON DISEÑO Y CALIDAD S.A.S., realizó Contratar 
actividades tendientes a realizar obras de construcción de sistemas de energía alternativa solar 
fotovoltaica para viviendas rurales en el municipio de Santa Rosalía en las veredas Pavanay, 
Bordereño, Control, La Ladera y Caño Negro en las zonas no interconectadas del departamento 
del Vichada “que hace parte del Contrato interadministrativo FAZNI GGC-418-2015. 
 

 Contrato 4  
104-2016 
 
Folio: 201 - 218 
 
El proponente entrega certificación emitida por GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 
800.194.208-9, certifica que, ENERGÍA CON DISEÑO Y CALIDAD S.A.S., realizó Contratar 
actividades tendientes a realizar las obras de "construcción de sistemas de energía alternativa 
solar fotovoltaica para viviendas y escuelas en la zona rural del municipio de Puerto Asís en la 
vereda Agualongo las cuales hacen parte de las zonas no interconectadas del departamento del 
Putumayo' 
 

b. Que la certificación permita establecer claramente: 
 

 La fecha de inicio y fecha de finalización. 
 Valor económico ejecutado. 
 Entidad contratante. 
 Estado 
 Objeto del contrato o proyecto. 
 Alcance del contrato o proyecto. 
 Capacidad instalada en kWp 
 Datos del contacto de quien emite certificación (teléfono, 

dirección, correo electrónico) 
 Firma de quién certifica. 

 

Contrato 1   
100-2018 
 
Folio: 121 – 155 
 
Fecha de inicio: 25/10/2018 
Fecha de Finalización: 31/03/2021 
El valor del proyecto: $ 3.548.922.916,7 
Entidad contratante: GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 800.194.208-9 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato:  Construcción, instalación e implementación de soluciones de energía 
renovable y sotenible consistente en un sistema de generación de electricidad solar fotovoltaico 
(SFV) centralizado para las localidades de Remanso, Chorrobocón, Caranacoa, Laguna colorada 
y Pueblo Nuevo ubicada en las zonas no interconectadas del departamento del Guainía 
Alcance del contrato: Ver folio 136 del contrato, cláusula SEGUNDA 
Capacidad instalada en kWp: 131,83kWp 

CUMPLE.    



Quien emite la certificación: por GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 800.194.208-9 
Firma de quien certifica: Henry William Cruz Casas.  

Contrato 2  
2704 de 2017-12-28 
 
Folio: 156-189 
 
Fecha de inicio: 12/02/2018 
Fecha de Finalización: 18/04/2019 
El valor del proyecto: $ 589.659.381 
Entidad contratante: Gobernación de Casanare 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato:  Realizar la construcción y puesta en funcionamiento de un sistema de 
energía solar fotovoltaica para el cuarto de comando y control de la estación de policía Yopal 
Alcance del contrato: Ver folio 171 del contrato, cláusula TERCERA 
Capacidad instalada en kWp: 41,472 kWp 
Quien emite la certificación: Gobernación de Casanare 
Firma de quien certifica: Carmen Hilmenda Gonzáles Pinilla.  
 

 Contrato 3  
008-2017 
 
Folio: 190 - 200 
 
Fecha de inicio: 1/03/2017 
Fecha de Finalización: 30/09/2017 
El valor del proyecto: $ 1.185.791.605 
Entidad contratante: GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 800.194.208-9 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato:  Contratar actividades tendientes a realizar obras de construcción de 
sistemas de energía alternativa solar fotovoltaica para viviendas rurales en el municipio de Santa 
Rosalía en las veredas Pavanay, Bordereño, Control, La Ladera y Caño Negro en las zonas no 
interconectadas del departamento del Vichada “que hace parte del Contrato interadministrativo 
FAZNI GGC-418-2015. 
Alcance del contrato: Ver folio 194 del contrato, cláusula SEGUNDA 
Capacidad instalada en kWp: 58,5 kWp 
Quien emite la certificación: GENSA S.A E.S.P 
Firma de quien certifica: firmada por Henry William Cruz Casas 
 

 Contrato 4  
104-2016 
 
Folio: 201 - 218 
 
Fecha de inicio: 27/12/2016. 
Fecha de Finalización: 14/08/2017 



El valor del proyecto: $ 1.134.980.770 
Entidad contratante: GENSA S.A E.S.P. empresa identificada con NIT 800.194.208-9 
Estado: Terminado 
Objeto del contrato:  Contratar actividades tendientes a realizar las obras de "construcción de 
sistemas de energía alternativa solar fotovoltaica para viviendas y escuelas en la zona rural del 
municipio de Puerto Asís en la vereda Agualongo las cuales hacen parte de las zonas no 
interconectadas del departamento del Putumayo' 
Alcance del contrato: Ver folio 205 del contrato, cláusula SEGUNDA  
Capacidad instalada en kWp: 48 kWp 
Quien emite la certificación: ENERGÍA CON DISEÑO Y CALIDAD S.A.S 
Firma de quien certifica: firmada por Alura Henry William Cruz Casas 
 

c. Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de 
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:  

 

Contrato 1   
100-2018 
Folio: 121 – 155 
 
Valor: $3.548.922.916,7 Total – Acreditado $ 3.548.922.916,7 
Año terminación: 2021. 
Valor en SMMLV: 3906,24 
 
Contrato 2  
2704 de 2017-12-28 
Folio: 156-189 
 
Valor: $ 589.659.381 Total – Acreditado $ 589.659.381 
Año terminación: 2019 
Valor en SMMLV: 712,05 
 
Contrato 3  
008-2017 
 
Folio: 190 - 200 
Valor: $ 1.185.791.605 Total – Acreditado $ 1.185.791.605 
Año terminación: 2017 
Valor en SMMLV: 1607,38 
 
Contrato 4  
104-2016 
 
Folio: 201 - 218 
Valor: : $ 1.134.980.770 Total – Acreditado : $ 1.134.980.770 
Año terminación:2017 
Valor en SMMLV: 1538,50  
 
PRESUPUESTO OFICIAL PARA MIPYME PARA 1 A 4: $1.261.694.945,81 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 970,53 
CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4 
TOTAL, SUMATORIA VALORES: $6.459.354.672,70  
TOTAL, SUMATORIA EN SMMLV: 7.764,18 

CUMPLE 
 
   



Teniendo en cuenta que los anteriores valores fueron aportados para el cumplimiento del 
lote 3 y de acuerdo a lo requerido para este lote se necesita un: 
  
PRESUPUESTO OFICIAL PARA MIPYME PARA 1 A 4: $1.261.694.945,81 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 970,53 
 
SUBSANACIÓN 
 
PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 3: $1.261.694.945,81 
PRESUPUESTO OFICIAL LOTE 9: $2.945.594.561 
MONTO CERTIFICADO: $6.459.354.673 
 
Realizando el descuento del lote 3, se tiene para el lote 9 un presupuesto de $3.513.760.112, 
con el cual CUMPLE lo requerido para este lote. 
 
Realizando la SUMATORIA de valores del lote 3: se puede disponer para este lote un valor 
de $3.513.760.111,71 del contrato 1 (100-2018), con lo cual no se cubre el requerimiento ni 
en presupuesto ni en SMMLV, así bien las cosas NO CUMPLE para habilitar este literal.  
 
SUBSANACIÓN 
 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LOTE 3: 2.266 SMLV 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV LOTE 9: 970,53SMLV 
TOTAL, SUMATORIA VALORES EN SMMLV:  7.764 SMLV 
 
Realizando el descuento del lote 3, se tiene para el lote 9 SMMLV de $5.498, con el cual 
CUMPLE lo requerido para este lote. 
 
CUMPLE  
 
 

d. El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes 
de servicio que se certifican cada una permita verificar 
claramente que cada certificado acredite la experiencia de 
manera integral en las siguientes actividades:  
 
- Suministro, instalación y/o construcción y puesta en marcha 

de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y 
- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la 

condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 
de acuerdo con el lote y rango a ofertar. 
 

Nota1: para los contratos de tipo venta de energía (PPA por sus 
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por 
desempeño (ESPC por sus siglas en inglés), se validará la 
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en 
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y 
cuando se valide el suministro, instalación, construcción y puesta 
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido 

 
Contrato 1 
100-2018 
Folio: 121 - 155 
 
Objeto del contrato: Construcción, instalación e implementación de soluciones de energía 
renovable y sotenible consistente en un sistema de generación de electricidad solar fotovoltaico 
(SFV) centralizado para las localidades de Remanso, Chorrobocón, Caranacoa, Laguna colorada 
y Pueblo Nuevo ubicada en las zonas no interconectadas del departamento del Guainía 
 
Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al 
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango Capacidad instalada en kWp: 131,83– 
Acreditada 131,83 
 
 
Contrato 2 
2704 de 2017-12-28 

CUMPLE 



por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en 
las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento. 
Nota 2: Los contratos de implementación de sistemas de 
generación híbridos que incluyan la instalación de sistemas de 
generación solar fotovoltaica serán aceptados siempre y cuando 
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y 
cumplan con los demás requisitos especificados en literal b. de 
la presente sección. 
 

Folio: 156-189 
 
Objeto del contrato: Realizar la construcción y puesta en funcionamiento de un sistema de 
energía solar fotovoltaica para el cuarto de comando y control de la estación de policía Yopal 
Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al 
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango Capacidad instalada en kWp: 41,47 
Acreditada 41,47 
 
 
Contrato 3 
008-2017 
Folio: 190 - 200 
 
Objeto del contrato: Contratar actividades tendientes a realizar obras de construcción de 
sistemas de energía alternativa solar fotovoltaica para viviendas rurales en el municipio de Santa 
Rosalía en las veredas Pavanay, Bordereño, Control, La Ladera y Caño Negro en las zonas no 
interconectadas del departamento del Vichada “que hace parte del Contrato interadministrativo 
FAZNI GGC-418-2015. 
 
Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al 
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango Capacidad instalada en kWp: 58,50– 
Acreditada 58,50 
 
 
Contrato 4 
104-2016 
Folio: 201 - 218 
 
Objeto del contrato: Contratar actividades tendientes a realizar las obras de "construcción de 
sistemas de energía alternativa solar fotovoltaica para viviendas y escuelas en la zona rural del 
municipio de Puerto Asís en la vereda Agualongo las cuales hacen parte de las zonas no 
interconectadas del departamento del Putumayo' 
Adicionalmente se evidencia que la certificación cumple con lo especificado en el Anexo 24, al 
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango Capacidad instalada en kWp 48,00– 
Acreditada 48,00 
 
LOTE 9 – RANGO 1 
 
SSFV conectados a SIN: El contrato 2 dentro de las obligaciones del contratista se encuentra la 
conexión a la red y su mantenimiento por dos años.  
 
SSFV rango de 10 kWp a 100 kWp: El Contrato 2 2704 de 2017-12-28, certifica una 
capacidad instalada 41,472 kWp lo cual se encuentra en el rango. 
 
En conclusión. se indica que, la condición adicional solicitada en la columna M del Anexo 24 SI 
CUMPLE. 
 



CERTIFICACIONES MINIMAS EJECUTADA EN SIN EN PISO O TECHO: El contrato 2 acredita la 
condición. 
 
Teniendo en cuenta que la anterior certificación fue aportada para el cumplimiento del lote 
3 y de acuerdo a lo requerido para este lote, CUMPLE solo para dar HABILIDAD al 
requerimiento del anexo 24: 
 
CONDICIONES ADICIONALES 
CERTIFICACIONES MINIMA EJECUTADA EN EL SIN EN PISO O TECHO EN RANGO 
RANGO 1 (Desde 10 a 100 kWp) 
 
No se tendrá en cuenta la SUMATORIA DE POTENCIAS INSTALADAS (kWp) ni en las 
SUMATORIA DE VALORES para este lote. 
 
 
 

e. FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditación de la 
experiencia siempre y cuando cumpla con:  
- Carta o documento de aval de conexión del SSFV a la red 

expedido por el Operador de Red. 
- Además, deberá aportar una certificación adicional de un 

proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal 
d.; y que sí haya sido expedida por un tercero. 

N/A  

N/A 

f. Que la sumatoria de las potencias instaladas sea mayor o igual a 
la potencia instalada (en kWp) definida para cada lote, para lo 
cual deberá tener en cuenta las condiciones definidas en el 
Anexo 24. Experiencia solicitada.  

Contrato 1. 
 
Folio: 121 
Capacidad instalada en kWp: 131,83– Acreditada 131,83 
 
Contrato 2. 
 
Folio: 156-158 
Capacidad instalada en kWp: 41,47 Acreditada 41,47 
 
Contrato 3. 
 
Folio: 190 
Capacidad instalada en kWp: 58,50– Acreditada 58,50 
 
Contrato 4. 
 
Folio: 201 
Capacidad instalada en kWp 48,00– Acreditada 48,00 
 
CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR LOTE 3: 265,00 kWp 
CAPACIDAD CERTIFICADA (kWp): 279,80 kWp 
 
Teniendo en cuenta que las anteriores capacidades instaladas fueron aportadas para el 
cumplimiento del lote 3 y de acuerdo a lo requerido para este lote se necesita una: 

NO CUMPLE 



  
CAPACIDAD INSTALADA LOTE (kWp): 165 kWp 
 
Realizando la SUMATORIA DE POTENCIAS INSTALADAS (kWp) del lote 3: se obtiene 
279,802 kWp, con un requerimiento de 265 kWp, por lo tanto, para este lote solo se podrán 
tener en cuenta 15 kWp, así bien las cosas NO CUMPLE. 
 

g. La experiencia que deberá acreditar el proponente será la 
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno 
de los lotes, la certificación que haya sido presentada para 
habilitarse en un lote podrá ser tenida en cuenta para habilitarse 
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE hará el descuento de 
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido 
en cada lote. 

 

 

N/A 

h. Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote, 
los oferentes deberán tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia 
solicitada. 

Ver literal f. 
NO CUMPLE 

i. Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomará el valor del 
contrato al momento de la finalización, incluidas las adiciones y/o 
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del año 
correspondiente a la terminación de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

 

Contrato 1 
100-2018 
 
Valor:   $3.548.922.917/ 3.906 SMLV 
Total – Acreditado $3.548.922.917 / 3.906 SMLV 
Folio: 121 
 
Contrato 2  
2704 de 2017-12-28 
 
Valor:  $589.659.381 / 712 SMLV 
Total – Acreditado $589.659.381 / 712 SMLV 
Folio: 156-158 
 
Contrato 3 
008-2017 
 
Valor:  $1.185.791.605  / 1.607 SMLV 
Total – Acreditado: $1.185.791.605 / 1.607 SMLV 
Folio: 190 
 
Contrato 4 
104-2016 
 
Valor: $1.134.980.770 / 1.607 SMLV 
Total – Acreditado  $1.134.980.770 / 1.539 SMLV 
Folio: 0 
 
PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 2.266 

CUMPLE 
 
 



TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV:  7.764   
CUMPLE 
 

 
6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
REQUISITO  

OBSERVACIONES 
CUMPLE/NO 

CUMPLE 
FENOGE tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la 
experiencia acreditada y que  
la misma sea válida como experiencia requerida: 

 
2. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta:  
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia 
 

 

N/A 

 
 

 


