INVITACION ABIERTA No. 004 DE 2024 (IA-004-2024-FENOGE)

ANEXO - VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
PROPONENTE CIVILEC Y ELECTRICOS ASOCIADOS LTDA. con Nit No. 835.000.652-1
LOTE(S) A LOS QUE APLICA: 6 YO0
EVALUACION DE SUBSANACION LOTE 6

1. REQUISITOS HABILITANTES Y DE SELECCION
6.3 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)

Subsanacién mediante radicado No. 20242600033102 de fecha 11 diciembre de 2024 a las 18:45 PM

6.3.1 CAPACIDAD TECNICA (HABILITA/NO HABILITA)
REQUISITO CUMPLE/NO

OBSERVACIONES
CUMPLE

Contrato 1
065-2024
Folio: 41-42

El proponente entrega certificado de 065-2024, emitido por FUNDACION RECURSO HUMANO
POSITIVO/R.l. FRANCIA YANETH PALACIOS GIRALDO,, donde se evidencia que el contrato se
encuentra en Ejecucion ( NO), Ejecutado (Sl). Terminado (Sl). De igual manera se aporta Acta de
Para certificar la experiencia minima del oferente, establecida como un Recepcién Definitiva (Sl), suscrita por el supervisor del contrato por parte del contratante, donde
requisito habilitante, se deberd diligenciar y presentar el ANEXO 09 — | se evidencia que el contrato tiene fecha de terminacién del 5/26/2024.

FORMULARIO DE EXPERIENCIA HABILITANTE y acompafar a dicho
Anexo un méximo cinco (5) certificaciones de contratos que hubieren sido | El objeto del contrato aportado NO EVIDENCIA, CUMPLIMIENTO con lo exigido en los TCC
ejecutados, terminados y/o liquidados en su totalidad previo a la fecha de de la |IA-004-2024

cierre del presente proceso, suscritos con entidades publicas o privadas,
acompanfados con el acta de terminacién y/o liquidacién. SUBSANACION: e 28

El proponente aporta los siguientes documentos:
CONTRATO POSITIVA.pdf (Folios 5)

Contrato 065-2024 / Fecha 26 de febrero de 2024 / Contratante FUNDACION RECURSO
HUMANO POSITIVO NIT:805.023.415-2 / Contratista CIVILES & ELECTRICOS ASOCIADOS L
TDA NIT: 835.000.652-1.

OBJETO: Suministro, instalacion y puesta en servicio de Congelador de alta eficiencia energética
en el Corregimiento Punta Bonita y Pita! Zona Rural del Municipio de Buenaventura.

Dentro de las obligaciones se tiene .. 2. SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
DE TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO




AISLADO DE LA RED ELECTRICA. PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 1 {..
PANELES SOLARES 550 W 41.5 Vidc pico Cantidad 3) / VALOR ITEM 2 - $10.219.000

4. SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TODOS LOS COMPONENTES
NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA RED ELECTRICA.
PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 2 (... PANELES SOLARES 550 W 41.5 Vdc
pico Cantidad 3)/ VALOR ITEM 4 - $10.219.000.

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se valida sobre el contrato 065-2024

Obligaciones: SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TODOS LOS
COMPONENTES NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA
RED ELECTRICA. PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 1y 2

Capacidad Instalada: 550 Wp X 6 = 3.3. kWp

Valor : $20.438.000

CONTRATISTA: CIVILES & ELECTRICOS ASOCIADOS LTDA NIT: 835.000.652-1

La capacidad Instalada es inferior a 10 kWp. No cumple con el rango minimo para ser tenida
en cuenta como habilitante.

Contrato 2
SGR-1925-2022
Folio: 43-47

El proponente entrega certificado de SGR-1925-2022 emitido por FUNDACION UNIVERSIDAD
DEL VALLE / R. NO SE ENVIDENCIA donde se evidencia que el contrato se encuentra en
Ejecucién (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (Sl). De igual manera se aporta acta de liquidacién (
Sl) y o terminacidn suscrita por la entidad contratante y el interventor, donde se evidencia que
la fecha de terminacion fue el 1/30/2024

CON LAS CERTIFICACIONES APORTADAS, EL OFERENTE NO CUMPLE CON LOS
REQUISISTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA HABILITANTES, NO APLICAN LOS
OBJETOS, LAS CAPACIDADES INSTALDAS, TAMPOCO ES POSIBLE VALIDAR EL
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DENTRO D ELA CERYIFICACION REMITIDA, ASI MISMO
NO SE CUMPLE LA CONDICION DE APORTAR UNA CERTIFICACION AL SIN.

SUBSANACION:
El proponente aporta los siguientes documentos:

Contrato SGR 1925-2022 Operacion Paneles Solares Buenaventura.pdf / ( folios 8) —

NO CUMPLE




Suscrito entre FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE y CONSORCIO SOLAR
BUENAVENTURA / OBJETO: "IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AL TERNATIVOS DE
GENERACION DE ENERGIA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LOS CONSEJOS
COMUNITARIOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA -VALLE DEL CAUCA * identificado con
el cddigo BPIN 2022761090104.

VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (54.621.865.400)
IMPUESTOS INCLUIDOS.

PLAZO: SEIS (6) DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

... B. ESPECIFICAS: 1. Adelantar el replanteo de obra. 2. Suministrar e instalar 200 Mddulos
solares fotovoltaicos cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 3.
Suministrar e instalar 200 estructuras de soporte de paneles cumpliendo con las
especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 4. Suministrar e instalar 200 reguladores de
carga cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 5. Suministrar e
instalar 200 baterias de ion - litio tipo fosfato de hierro cumpliendo con las especificaciones
técnicas definidas por el proyecto. 6. Suministrar, transportar e instalar 200 inversores tipo "off-
grid” onda senoidal de onda pura cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el
proyecto. 7. Suministrar e instalar 200 gabinetes autosoportados cumpliendo con las
especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 8. Suministrar e instalar 200 medidores pre
pago monofasicos cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 9.
Instalar 200 sistema de puesta a tierra cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas
por el proyecto. 1 O. Realizar 200 instalaciones internas que incluyen cuatro salidas de
alumbrado y tres tomacorrientes cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el
proyecto. 11. Realizar las capacitaciones a los 200 usuarios beneficiarios cumpliendo con la
metodologia definida por el proyecto. 12. Adelantar un Plan de Aplicacion del Protocolo de
Seguridad en la Obra (PAPSO) 13. Cumplir a cabalidad con las actividades derivadas del objeto
del contrato. 14. Poner al servicio de la Fundacion toda su capacidad y la del equipo de
profesionales para el desarrollo del presente contrato...

CERTIFICACION FUNDACION UNIVALLE AL CONSORCIO.pdf (folios 2)

CERTIFICA QUE

NOMBRES Y APELLIDOS : CONSORCI/O SOLAR BUENAVENTURA

NIT : 901.662.331-1

TIPO DE CONTRATO : Contrato de Prestacion de servicios profesionales

No. CONTRATO : SGR-1925-2022

FECHA DEL CONTRATO : Diciembre 19 de 2022 hasta Junio 18 de 2023

ACTA SUSPENSION 1 : Suspension del contrato a partir del 31 enero 2023

ACTA REINICIO 1 : Reinicio la gjecucion a partir del 15 mayo 2023

OTRO S/ No. 1 : Prorroga por dos (2) meses y edicion de valor.

OTRO S/ No. 2 : Prorroga hasta Enero 30 de 2024.

OBJETO DEL CONTRATO : Implementacion de sistemas alternativos de generacion
de energia para zonas no interconectadas en los consejos comunitarios del distrito de




Buenaventura — valle del cauca, identificado con BPIN 2022761090104.
VALOR DEL CONTRATO : 54.651.804.809,00

Emite DIANA ROCIO ANDRADE MARQUEZ / Fecha 10 diciembre de 2024

Carrera 27 No. 4 -15 Cali/PBX 57 (2) 3318004 /contactofundacionunivalle.org

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados NO ES POSIBLE validar sobre el contrato No. SGR 1925-
2022, la participacion del proponente.

SUBSANACION:
El proponente aporta NUEVA EXPERIENCIA con los siguientes documentos:
Acta de entrega y recibo final CVC 665 2021.pdf: (folios 1 al 30)

Acta de entrega y recibo final CVC 665 2021/ Suscrita entre CONSORCIO HI
CONSTRUCCION DAGUA 2021 vy el interventor CONSORCIO FEXINAR MORENOO

CERTIFICACION CONSORCIO HI CONTRUCCIONES.pdf (folio 1)
/ AUTOCERTIFICACION , CONSORCIO HI CONMSTRUCIONES DAGUA 2021 identificado con
el NIT 901.521.556-7 ejecuto el contrato CVC -665-2021 /

El consorcio certifica que La firma CIVILES Y ELECTRICOS ASOCIADOS LTDA CON NIT
835,000.652-1 realizo para este proyecto los disefios y construccion de las obras eléctricas
incluyendo los 52.32 kw de energia foto voltaica inyectada a la red por valor de TRESCIENTOS
MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS (5300.927.403)
CAPACIDAD INSTALADA: 52.32 kWp .

Para constancia se firma en CAL/ a los (10) dias del mes diciembre de 2024 LEIDY JOHANNA
LOPEZ HERNANDEZ

Representante Legal CONSORCIO HI DAGUA 2021

Teléfono: 5536217

Direccion: CALLE 82 No. 3 BN 30

Correo electrdnico: auxiliar.ingenierial S8@gmail.com

Subrayado fuera de texto original.

CONTRATO CONSORCIO Hl.pdf, (folios 8) /

entre CONSORC/O HI CONSTRUCCION DAGUA 2021, identificado con Nit No.901521556-7,
quien en adelante se denominard EL CONTRATANTE, y CIVILES Y ELECTRICOS ASOCIADOS
LTDA, con Nit: 835-000652-1

OBJETO: REALIZAR LOS TRABAJOS ELECTRICOS EN LA CONSTRUCCION DE LA SEDE
ADMINISTRATIVA DE LA DAR PACIFICO ESTE UBICADO EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERAS
24 Y 25 DEL MUNICIPIO DE DAGUA EN DESARROLLO DE PROYECTO 6002 -

NO CUMPLE



mailto:auxiliar.ingenieria18@gmail.com

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA APOYAR LA
GESTION MISIONAL EL CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga
para con EL CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demds actividades propias del servicio
contratado, el cual debe realizar, de conformidad con las condiciones y cldusulas del presente
CONTRATO, y que consistird en: coordinacion de las obras civiles en la subestacidn, con el
personal que ejecuta estas actividades. Instalacion de.

Se extraen las cantidades de la obra electrica con los mismos valores del contrato CVC 665 2021

PRECIO: El valor del contrato serd por la suma de S 300.927.403M/C (TRESCIENTOS MILLONES
NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROSCIENTOS TRES PESOS

CERTIFICACION INTERVENTORIA CONSORCIO FEXINAR -MORENO.pdf (folios 1) /

CERTIFICA Que la firma CIVILES Y ELECTRICOS ASOCIADOS LTDA identificada con el NIT
835.000.652-1 suscribid contrato con el CONSORCIO HI CONSTRUCCION DAGUA identificada
con NIT 901.521.556-7, el cual consistid en: "Disefio, suministro e instalacion de solucion
fotovoltaica, para inyeccion a la red del sistema de interconexion nacional, con una capacidad
instalada de 52.32 kWp de potencia, para la sede de la DAR pacifico este ubicado en la calle
10 entre las carreras 24 y 25 del municipio de DAGUA”;

Fecha de Inicio: enero 25 del 2022

Fecha de Finalizacion: octubre 17 del 2023

Valor del contrato: $300.927.403

Estado del Contrato: Totalmente Cumplido y Ejecutado

Suscrita por LUIS FERNANDO MORENO, R.L. Fexinar Moreno Nit. 901.521.628-9 / Cel
3171520577 / consorciofexinarmoreno@gmail.com / Direccidn : calle 3 # 57-20 Santiago de
Cali.

CERTIFICACION RETIE SISTEMA SOLAR DAGUA (2).pdf / Dictamen No. 01-38813 / emitido
por CERTIFICA S.AS. / E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS
ESPECIALES

PROYECTO: SSFV CVC DAGUA. PROPIETARIO: CONSORCIO HI DAGUA CVC - DAGUA. NIT O
CEDULA: 901.521.556-7. TIPO DE OBRA: Nueva.

ALCANCE: Uso Final: Sistema solar fotovoltaico ON GRID, en conjunto de 96 paneles solares de
545W. cableado, 1 inversor solar de 50 kW, protecciones hasta punto de conexion en AC
después del inversor aguas abajo del medidor con una potencia instalada pico solar de
5232kWp en DC y 50kW en AC. VALOR SPT: 0.07 Q. Medida minima de resistencia de
aislamiento: Cumple; Distancias de segquridad (Fig. 13.1 RETIE) [

a) BT:N/A,

b)MT:>2,3m BT: >1,7m,

c)N/A, d)N/A]. Este dictamen es para la obra en mencion, con los disefios, materiales, aparatos y
conexiones tal y como se encontraron el (los) dia(s) de la inspeccion: 2023-01-31. No cubre
modlificaciones o cambios posteriores realizados por el constructor o propietario de la obra.




RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se valida sobre el contrato CVC No. 665 — 2021/ OBJETO: "
REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DAR PACIFICO ESTE
UBICADA EN LA CALLE 10 ENTRE CARRERA 24 Y 25 EN EL MUNICIPIO DE DAGUA, EN
DESARROLLO DEL PROYECTO 6002- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
ORGANIZACIONALES PARA APOYAR LA GESTION MISIONAL".

CONTRATISTA: CONSORCIO HI CONSTRUCCION DAGUA 2021

PLAZO: Catorce (14) meses+ ocho (8) dias, desde la suscripcidn del acta de inicio por parte del
interventor y el contratista sin exceder el 28 de diciembre de 2022.

VALOR: TRES MIL CIENTO TREINTA'Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
CIENTO DOCE PESOS MCTE ($3,133,796,112.00) F. INI: 21 de octubre de 2021. Fecha
suscripcién acta enero 3 de 2023.

En el folio 16 y 17, numeral 6.8 SISTEMA SOLAR 550 watios / con las cantidades consigandas
se puede determinar la capacidad instalada (PANEL SOLAR MONOCRISTALINO MEDIA CELDA
540W * 96 Unidades) 51.84 kWp. Y el valor de este capitulo es de $ 324,764,287.46

Se identifican varias inconsitencias en los documentos aportados como fechas (Certificacién
Interventoria) y alcance autocertificacién, no es posible evidenciar tampoco la conexidn al
SIN, valor real ejecutado por el proponente, no se aporta conformacién del consorcio para
determinar la posible participacién de CIVILEC dentro del mismo.

El certificado RETIE permite inferir la capacidad instalada (545 kWp * 96 = 52.32 kWp) y el
tipo de proyecto ON GRID, sin empbargo no es posible evidenciar de manera clara la
paricipacién del proponente dentro del proyecto.

SUBSANACION:

El proponente aporta NUEVA EXPERIENCIA con los siguientes documentos:

CERTIFICACION MONTAIJES DE MARCA.pdf

En donde se certifica:

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 140 KIT
FOLTOVOLTAICO DE 0.8 KW PARA LA COMUNIDAD DE
SANTAMARIA EN HUNGIA CHOCO. PARA UNA
POTENCIA TOTAL DE 112 KW

ALCANCE: INSTALACION PANEL SOLAR, INVERSORES,
BACTERIAS Y CABLEADO, SOLUCIONES
FOTOLVOTAICAS INDIVIDUALES.

ESTADO DEL CONTRATO: FINALIZADO

ENTIDAD CONTRATANTE: MONTAJE DE MARCA S.A.

NO CUMPLE




VALOR ECONOMICO $370.000.000 Equivalente a 536.65 SMMLV
EJECTUADO

FECHA DE INICIO: 13-06-2016

FECHA DE TERMINACION 28-10-2016

CAPACIDAD INSTALADA 112 KWP

DATOS DEL CONTACTO QUE| \yjGUEL ANGEL RUIZ CANO
EMITE LA CERTIFICACION

TELEFONO 300-6522828

CORREO mruiz@montajesdemarca.com

La siguiente certificacion se expide en Caldas a solicitud del interesado para
el fondo de energia no convencionales y gestion eficiente de la energia —
FENOGE a los 6 dias del mes de diciembre del afio 2024.

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados para certificar la nueva experiencia, NO se valida el
cumplimiento de lo exigido en los TCC - |IA-004-2024 y sus adendas modificatoria, No SE
ADJUNTA ACTA DE LUQUIDACION Y O TERMINACION, por lo tanto el proponente NO
CUMPLE.

Adicionalmente se deberan cumplir con las siguientes condiciones:

a.  Que las certificaciones sean expedidas por terceros

Contrato 1

652-024

Folio: 41-42

El proponente entrega certificado de 652-024, emitido por FUNDACION RECURSO HUMANO
POSITIVO/R.l. FRANCIA YANETH PALACIOS GIRALDO,

CUMPLE

Contrato 2

SGR-1925-2022

Folio: 43-47

El proponente entrega certificado de SGR-1925-2022 emitido por FUNDACION UNIVERSIDAD
DEL VALLE / R. NO SE ENVIDENCIA

CUMPLE

b.  Que la certificacién permita establecer claramente:

. La fecha de inicio y fecha de finalizacion.

. Valor econémico ejecutado.

. Entidad contratante.

. Estado

. Objeto del contrato o proyecto.

. Alcance del contrato o proyecto.

. Capacidad instalada en kWp

. Datos del contacto de quien emite certificacién (teléfono,
direccidn, correo electrdnico)

Contrato 1
065-2024
Folio: 41-42

Fecha de inicio: enero 26, de 2024

Fecha de finalizacién: mayo 26, de 2024
Valor: $36.959.411 /28 SMLV

Total — Acreditado $36.959.411 / 28 SMLV

Entidad contratante: FUNDACION RECURSO HUMANO POSITIVO
Estado: Ejecucion (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (Sl)

NO CUMPLE



mailto:mruiz@montajesdemarca.com

Firma de quién certifica.

Objeto del contrato: Suministro. inslalacién y Puesta en servicio de Congelador de alta eficiencia
en el corregimiento Punta Bonita y Pital Zono Rural del Municipio de Buenaventura

Alcance del contrato: NO SE ESPECIFICA

Capacidad instalada en kWp: 0,00- Acreditada 0,00

Quien emite la certificacién: FRANCIA YANETH PALACIOS GIRALDO,, teléfono NO EVIDENCIA,
con su respectivo correo electrénico NO SE EVIDENCIA

Firma de quien certifica: FRANCIA YANETH PALACIOS GIRALDO,

El objeto del contrato aportado NO EVIDENCIA, CUMPLIMIENTO con lo exigido en los TCC
de la |1A-004-2024

SUBSANACION:
El proponente aporta los siguientes documentos:
CONTRATO POSITIVA . pdf (Folios 5)

Contrato 065-2024 / Fecha 26 de febrero de 2024 / Contratante FUNDACION RECURSO
HUMANO POSITIVO NIT:805.023.415-2 / Contratista CIVILES & ELECTRICOS ASOCIADOS L
TDA NIT: 835.000.652-1.

OBJETO: Suministro, instalacion y puesta en servicio de Congelador de alta eficiencia energética
en el Corregimiento Punta Bonita y Pital Zona Rural del Municipio de Buenaventura.

Dentro de las obligaciones se tiene .. 2. SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
DE TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO
AISLADO DE LA RED ELECTRICA. PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 1 {..
PANELES SOLARES 550 W 41.5 Vdc pico Cantidad 3)/ VALOR ITEM 2 - $10.219.000

4. SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TODOS LOS COMPONENTES
NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA RED ELECTRICA.
PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 2 (... PANELES SOLARES 550 W 41.5 Vdc
pico Cantidad 3)/ VALOR ITEM 4 - $10.219.000.

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se valida sobre el contrato 065-2024

Obligaciones: SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TODOS LOS
COMPONENTES NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA
RED ELECTRICA. PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 1 y2

Capacidad Instalada: 550 Wp X 6 = 3.3. kWp

Valor : $20.438.000




CONTRATISTA: CIVILES & ELECTRICOS ASOCIADOS LTDA NIT: 835.000.652-1

La capacidad Instalada es inferior a 10 kWp., no es ON GRID, se encuentra por debajo del
rango minimo exigido.

Contrato 2
SGR-1925-2022
Folio: 43-47

Fecha de inicio: diciembre 19, de 2022

Fecha de finalizacién: enero 30, de 2024

Valor: $4.651.804.809 / 3.578 SMLV

Total - Acreditado $1.860.721.924 / 1.431 SMLV

Entidad contratante: FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE

Estado: Ejecucion (NO), Ejecutado (Sl), Terminado (S)

Objeto del contrato: IMLEMENTACION DE SISTEMASAS ALTERNATIVOS DE GENERACION
DE ENERGIA PARA ZONAS NO INTERCONECTAS EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DEL
DISTRITO DE BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA IDENTIFICADO CON BPIN:
2022761090104

Alcance del contrato: NO SE EVIDENCIA

Capacidad instalada en kWp: 64,00 Acreditada 64,00

Quien emite la certificacién:0, teléfono O con su respectivo correo electrénico 0
Firma de quien certifica: :0

CON LAS CERTIFICACIONES APORTADAS, EL OFERENTE NO CUMPLE CON LOS
REQUISISTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA HABILITANTES, NO APLICAN LOS
OBJETOS, LAS CAPACIDADES INSTALDAS, TAMPOCO ES POSIBLE VALIDAR EL
PORCENTAJE DE PARTICIPACION DENTRO D ELA CERYIFICACION REMITIDA, ASI MISMO
NO SE CUMPLE LA CONDICION DE APORTAR UNA CERTIFICACION AL SIN.

SUBSANACION:
El proponente aporta los siguientes documentos:
Contrato SGR 1925-2022 Operacion Paneles Solares Buenaventura.pdf / ( folios 8) —

Suscrito entre  FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE y CONSORCIO SOLAR
BUENAVENTURA / OBJETO : "IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AL TERNA TNVOS DE
GENERACION DE ENERGIA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LOS CONSEJOS
COMUNITARIOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA -VALLE DEL CAUCA “identificado con
el cédigo BPIN 2022761090104.

NO CUMPLE




VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (54.621.865.400)
IMPUESTOS INCLUIDOS.

PLAZO: SEIS (6) DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

... B. ESPECIFICAS: 1. Adelantar el replanteo de obra. 2. Suministrar e instalar 200 Modulos
solares fotovoltaicos cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 3.
Suministrar e instalar 200 estructuras de soporte de paneles cumpliendo con las
especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 4. Suministrar e instalar 200 reguladores de
carga cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 5. Suministrar e
instalar 200 baterias de idn - litio tipo fosfato de hierro cumpliendo con las especificaciones
técnicas definidas por el proyecto. 6. Suministrar, transportar e instalar 200 inversores tjpo "off-
grid” onda senoidal de onda pura cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el
proyecto. 7. Suministrar e instalar 200 gabinetes autosoportados cumpliendo con las
especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 8. Suministrar e instalar 200 medidores pre
pago monofdsicos cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 9.
Instalar 200 sistema de puesta a tierra cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas
por el proyecto. 1 O. Realizar 200 instalaciones internas que incluyen cuatro salidas de
alumbrado y tres tomacorrientes cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el
proyecto. 11. Realizar las capacitaciones a los 200 usuarios beneficiarios cumpliendo con la
metodologia definida por el proyecto. 12. Adelantar un Plan de Aplicacion del Protocolo de
Seguridad en la Obra (PAPSO) 13. Cumplir a cabalidad con las actividades derivadas del objeto
del contrato. 14. Poner al servicio de la Fundacion toda su capacidad y la del equipo de
profesionales para el desarrollo del presente contrato...

CERTIFICACION FUNDACION UNIVALLE AL CONSORCIO.pdf (folios 2)

CERTIFICA QUE

NOMBRES Y APELLIDOS : CONSORCIO SOLAR BUENAVENTURA

NIT : 901.662.331-1

TIPO DE CONTRATO : Contrato de Prestacion de servicios profesionales

No. CONTRATO : SGR-1925-2022

FECHA DEL CONTRATO : Diciembre 19 de 2022 hasta Junio 18 de 2023

ACTA SUSPENSION 1 : Suspension del contrato a partir del 31 enero 2023

ACTA REINICIO 1 : Reinicio la ejecucidn a partir del 15 mayo 2023

OTRO S/ No. 1 : Prorroga por dos (2) meses y edicion de valor.

OTRO S/ No. 2 : Prorroga hasta Enero 30 de 2024.

OBJETO DEL CONTRATO : Implementacion de sistemas alternativos de generacion
de energia para zonas no interconectadas en los consejos comunitarios del distrito de
Buenaventura — valle del cauca, identificado con BPIN 2022761090104.

VALOR DEL CONTRATO : 54.651.804.809,00

Emite DIANA ROCIO ANDRADE MARQUEZ / Fecha 10 diciembre de 2024
Carrera 27 No. 4 -15 Cali/PBX 57 (2) 3318004 /contactofundacionunivalle.org




RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados NO SE PUEDE VALIDAR LA PARTICIPACION DEL
PROPONENTE, de tal suerte que se pueda inferir su experiencia en el objeto, alcence y montos
establecidos en los TCC de la IA-004-2024.

C.

Que la sumatoria de los valores de los contratos u ordenes de
servicios que se certifican, cumplan con lo siguiente:

Tabia 20, Expenencis solctads NO MPTYME
Valor minime & certificae

(comeo % del Presupuesto Ofical de cada
Lot expresado en SMMLY)

Nimero de contrates con bos

cuales ol Proponaente cumple ta
penencs acreditada
Oe 1 hasta ] 75%

| De £ hasts § | 100% |

Contrato 1
065-2024

Valor: $36.959.411/28 SMLV
Total — Acreditado $36.959.411 / 28 SMLV
Folio: 41-42

Contrato 2
SGR-1925-2022

Valor: $4.651.804.809/3.578 SMLV
Total — Acreditado $1.860.721.924 / 1.431 SMLV
Folio: 43-47

PRESUPUESTO OFICIAL: $1.967.705.434
MONTO CERTIFICADO : $1.897.681.335
CUMPLE

PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 1.514 SMLV
TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 1.460 SMLV
CUMPLE

CERTIFICADOS PRESENTADOS: 4

PORCENTAIJE A CERTIFICAR: 75%

% PRESUPUESTO OFICIAL: !Error de sintaxis, #

SUBSANACION:
El proponente aporta los siguientes documentos:
CONTRATO POSITIVA.pdf (Folios 5)

Contrato 065-2024 / Fecha 26 de febrero de 2024 / Contratante FUNDACION RECURSO
HUMANO POSITIVO NIT:805.023.415-2 / Contratista CIVILES & ELECTRICOS ASOCIADOS L
TDA NIT: 835.000.652-1.

OBJETO: Suministro, instalacidn y puesta en servicio de Congelador de alta eficiencia energética
en el Corregimiento Punta Bonita y Pital Zona Rural del Municipio de Buenaventura.

Dentro de las obligaciones se tiene .. 2. SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
DE TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

NO CUMPLE




AISLADO DE LA RED ELECTRICA. PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 1 {..
PANELES SOLARES 550 W 41.5 Vidc pico Cantidad 3)/ VALOR ITEM 2 - $10.219.000

4. SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TODOS LOS COMPONENTES
NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA RED ELECTRICA.
PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 2 (... PANELES SOLARES 550 W 41.5 Vdc
pico Cantidad 3) / VALOR ITEM 4 - $10.219.000.

Contrato SGR 1925-2022 Operacion Paneles Solares Buenaventura.pdf / ( folios 8) —

Suscrito entre FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE y CONSORC/IO SOLAR
BUENAVENTURA / OBJETO : "IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AL TERNA TNOS DE
GENERACION DE ENERGIA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LOS CONSEIOS
COMUNITARIOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA -VALLE DEL CAUCA “ identificado con
el codigo BPIN 2022761090104.

VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (54.621.865.400)
IMPUESTOS INCLUIDOS.

PLAZO: SEIS (6) DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

... B. ESPECIFICAS: 1. Adelantar el replanteo de obra. 2. Suministrar e instalar 200 Mddulos
solares fotovoltaicos cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 3.
Suministrar e instalar 200 estructuras de soporte de paneles cumpliendo con las
especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 4. Suministrar e instalar 200 reguladores de
carga cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 5. Suministrar e
instalar 200 baterias de idn - litio tipo fosfato de hierro cumpliendo con las especificaciones
técnicas definidas por el proyecto. 6. Suministrar, transportar e instalar 200 inversores tipo "off-
grid” onda senoidal de onda pura cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el
proyecto. /. Suministrar e instalar 200 gabinetes autosoportados cumpliendo con las
especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 8. Suministrar e instalar 200 medidores pre
pago monofasicos cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 9.
Instalar 200 sistema de puesta a tierra cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas
por el proyecto. 1 O. Realizar 200 instalaciones internas que incluyen cuatro salidas de
alumbrado y tres tomacorrientes cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el
proyecto. 11. Realizar las capacitaciones a los 200 usuarios beneficiarios cumpliendo con la
metodologia definida por el proyecto. 12. Adelantar un Plan de Aplicacion del Protocolo de
Seguridad en la Obra (PAPSO) 13. Cumplir a cabalidad con las actividades derivadas del objeto
del contrato. 14. Poner al servicio de la Fundacion toda su capacidad y la del equipo de
profesionales para el desarrollo del presente contrato...

CERTIFICACION FUNDACION UNIVALLE AL CONSORCIO.pdf (folios 2)
CERTIFICA QUE

NOMBRES Y APELLIDOS : CONSORCIO SOLAR BUENAVENTURA
NIT : 901.662.331-1




TIPO DE CONTRATO : Contrato de Prestacion de servicios profesionales

No. CONTRATO : SGR-1925-2022

FECHA DEL CONTRATO : Diciembre 19 de 2022 hasta Junio 18 de 2023

ACTA SUSPENSION 1 : Suspension del contrato a partir del 31 enero 2023

ACTA REINICIO 1 : Reinicio la ejecucion a partir del 15 mayo 2023

OTRO S/ No. 1 : Prorroga por dos (2) meses y edicion de valor.

OTRO S/ No. 2 : Prorroga hasta Enero 30 de 2024.

OBJETO DEL CONTRATO : Implementacion de sistemas alternativos de generacion
de energia para zonas no interconectadas en los consejos comunitarios del distrito de
Buenaventura — valle del cauca, identificado con BPIN 2022761090104.

VALOR DEL CONTRATO : 54.651.804.809,00

Emite DIANA ROCIO ANDRADE MARQUEZ / Fecha 10 diciembre de 2024
Carrera 27 No. 4 -15 Cali/ PBX 57 (2) 3318004 /contactofundacionunivalle.org

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:
Con los documentos aportados NO SE PUEDE VALIDAR LA PARTICIPACION DEL

PROPONENTE, de tal suerte que se pueda inferir su experiencia en el objeto, alcence y montos
establecidos en los TCC de la IA-004-2024.

El objeto y/o alcance y/o obligaciones de los contratos u ordenes
de servicio que se certifican cada una permita verificar
claramente que cada certificado acredite la experiencia de
manera integral en las siguientes actividades:

- Suministro, instalacién y/o construccién y puesta en marcha
de Sistemas Solares Fotovoltaicos; y

- Que por lo menos una de las certificaciones cumpla con la
condicién adicional solicitada en la columna M del Anexo 24
de acuerdo con el lote y rango a ofertar.

Notal: para los contratos de tipo venta de energia (PPA por sus
siglas en inglés) o contratos de servicios energéticos por
desempefio (ESPC por sus siglas en inglés), se validara la
experiencia de contratos no terminados o liquidados, teniendo en
cuenta las particularidades del tipo de contrato, siempre y
cuando se valide el suministro, instalacidn, construccién y puesta
en marcha de los sistemas por medio de un certificado emitido
por el contratante, donde se evidencie lo solicitado en

las secciones 6.3.1 a 6.3.4 del presente documento.

Nota 2: Los contratos de implementacion de sistemas de
generacién hibridos que incluyan la instalacién de sistemas de
generacién solar fotovoltaica serdn aceptados siempre y cuando
se pueda verificar con claridad la capacidad instalada solar y
cumplan con los demads requisitos especificados en literal b. de
la presente seccién.

Contrato 1
065-2024
Folio: 41-42

Objeto del contrato: Suministro. inslalacién y Pueslo en servicio de Congelador de alta eficiencia
en el corregimiento Punta Bonita y Pital Zono Rural del Municipio de Buenaventura

Adicionalmente se evidencia que la certificacion cumple con lo especificado en el Anexo 24, al
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 1 Capacidad instalada en kWp: 0,00-
Acreditada 0,00

SUBSANACION:

El proponente aporta los siguientes documentos:

CONTRATO POSITIVA.pdf (Folios 5)

Contrato 065-2024 / Fecha 26 de febrero de 2024 / Contratante FUNDACION RECURSO
HUMANO POSITIVO NIT:805.023.415-2 / Contratista CIVILES & ELECTRICOS ASOCIADOS L

TDA NIT: 835.000.652-1.

OBJETO: Suministro, instalacion y puesta en servicio de Congelador de alta eficiencia energética
en el Corregimiento Punta Bonita y Pita! Zona Rural del Municipio de Buenaventura.

Dentro de las obligaciones se tiene .. 2. SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
DE TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

NO CUMPLE




AISLADO DE LA RED ELECTRICA. PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 1 {..
PANELES SOLARES 550 W 41.5 Vidc pico Cantidad 3) / VALOR ITEM 2 - $10.219.000

4. SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TODOS LOS COMPONENTES
NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA RED ELECTRICA.
PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 2 (... PANELES SOLARES 550 W 41.5 Vdc
pico Cantidad 3)/ VALOR ITEM 4 - $10.219.000.

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados se valida sobre el contrato 065-2024

Obligaciones: SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TODOS LOS
COMPONENTES NECESARIOS PARA UN SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO AISLADO DE LA
RED ELECTRICA. PARA SUMINISTRAR ENERGIA AL CONGELADOR # 1y 2

Capacidad Instalada: 550 Wp X 6 = 3.3. kWp

Valor : $20.438.000

CONTRATISTA: CIVILES & ELECTRICOS ASOCIADOS LTDA NIT: 835.000.652-1

La capacidad Instalada es inferior a 10 kWp.

Contrato 2
SGR-1925-2022
Folio: 43-47

Objeto del contrato: IMLEMENTACION DE SISTEMASAS ALTERNATIVOS DE GENERACION
DE ENERGIA PARA ZONAS NO INTERCONECTAS EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS DEL
DISTRITO DE BUENAVENTURA VALLE DEL CAUCA IDENTIFICADO CON BPIN:
2022761090104

Adicionalmente se evidencia que la certificacion cumple con lo especificado en el Anexo 24, al
cumplir con la experiencia solicitada para el Rango 1 Capacidad instalada en kWp: 64,00
Acreditada 64,00

Contrato SGR 1925-2022 Operacion Paneles Solares Buenaventura.pdf / ( folios 8) —

Suscrito entre  FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE y CONSORCIO SOLAR
BUENAVENTURA / OBJETO : "IMPLEMENTACION DE SISTEMAS AL TERNA TNVOS DE
GENERACION DE ENERGIA PARA ZONAS NO INTERCONECTADAS EN LOS CONSEIOS
COMUNITARIOS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA -VALLE DEL CAUCA “identificado con
el cédigo BPIN 2022761090104.

VALOR DEL CONTRATO: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (54.621.865.400)
IMPUESTOS INCLUIDOS.

NO CUMPLE




PLAZO: SEIS (6) DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

... B. ESPECIFICAS: 1. Adelantar el replanteo de obra. 2. Suministrar e instalar 200 Modulos
solares fotovoltaicos cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 3.
Suministrar e instalar 200 estructuras de soporte de paneles cumpliendo con las
especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 4. Suministrar e instalar 200 reguladores de
carga cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 5. Suministrar e
instalar 200 baterias de idn - litio tipo fosfato de hierro cumpliendo con las especificaciones
técnicas definidas por el proyecto. 6. Suministrar, transportar e instalar 200 inversores tipo "off-
grid” onda senoidal de onda pura cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el
proyecto. 7. Suministrar e instalar 200 gabinetes autosoportados cumpliendo con las
especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 8. Suministrar e instalar 200 medidores pre
pago monofdsicos cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el proyecto. 9.
Instalar 200 sistema de puesta a tierra cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas
por el proyecto. 1 O. Realizar 200 instalaciones internas que incluyen cuatro salidas de
alumbrado y tres tomacorrientes cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por el
proyecto. 11. Realizar las capacitaciones a los 200 usuarios beneficiarios cumpliendo con la
metodologia definida por el proyecto. 12. Adelantar un Plan de Aplicacion del Protocolo de
Seguridad en la Obra (PAPSO) 13. Cumplir a cabalidad con las actividades derivadas del objeto
del contrato. 14. Poner al servicio de la Fundacion toda su capacidad y la del equipo de
profesionales para el desarrollo del presente contrato...

CERTIFICACION FUNDACION UNIVALLE AL CONSORCIO.pdf (folios 2)

CERTIFICA QUE

NOMBRES Y APELLIDOS : CONSORCI/O SOLAR BUENAVENTURA

NIT : 901.662.331-1

TIPO DE CONTRATO : Contrato de Prestacion de servicios profesionales

No. CONTRATO : SGR-1925-2022

FECHA DEL CONTRATO : Diciembre 19 de 2022 hasta Junio 18 de 2023

ACTA SUSPENSION 1 : Suspension del contrato a partir del 31 enero 2023

ACTA REINICIO 1 : Reinicio la ejecucidn a partir del 15 mayo 2023

OTRO S/ No. 1 : Prorroga por dos (2) meses y edicion de valor.

OTRO S/ No. 2 : Prorroga hasta Enero 30 de 2024.

OBJETO DEL CONTRATO : Implementacion de sistemas alternativos de generacion
de energia para zonas no interconectadas en los consejos comunitarios del distrito de
Buenaventura — valle del cauca, identificado con BPIN 2022761090104.

VALOR DEL CONTRATO : 54.651.804.809,00

Emite DIANA ROCIO ANDRADE MARQUEZ / Fecha 10 diciembre de 2024
Carrera 27 No. 4 -15 Cali/ PBX 57 (2) 3318004 /contactofundacionunivalle.org




RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados NO SE PUEDE VALIDAR LA PARTICIPACION DEL
PROPONENTE, de tal suerte que se pueda inferir su experiencia en el objeto, alcence y montos
establecidos en los TCC de la IA-004-2024.

FENOGE aceptara auto certificaciones para la acreditacién de la | Contrato 1.
experiencia siempre y cuando cumpla con: N/A
- Carta o documento de aval de conexion del SSFV a la red
. Contrato 2.
expedido por el Operador de Red.
- Ademds, debera aportar una certificacion adicional de un N/A
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal
d.; y que si haya sido expedida por un tercero. Contrato 3.
N/A
Ademds, deberd aportar una certificacién adicional de un | Contrato 1.
proyecto que cumpla con el objeto especificado en el literal d.; y
que haya sido expedida por un tercero. Que la sumatoria de las | Folio: 41-42
potencias instaladas sea mayor o igual a la potencia instalada (en | Capacidad instalada en kWp: 0,00— Acreditada 0,00
kWp) definida para cada lote, para lo cual debera tener en cuenta
las condiciones definidas en el Anexo 24. Experiencia solicitada. | Contrato 2.
Folio: 43-47
Capacidad instalada en kWp:  Acreditada
CAPACIDAD MINIMA (kWp) A CERTIFICAR: 185,00 kWp
CAPACIDAD CERTIFICADA (kWp):,00 kWp
NO CUMPLE NO CUMPLE

SUBSANACION:
El proponente aporta los siguientes documentos:

CONTRATO POSITIVA.pdf (Folios 5)
Contrato SGR 1925-2022 Operacion Paneles Solares Buenaventura.pdf / ( folios 8) —

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:
Con los documentos aportados NO SE PUEDE VALIDAR LA PARTICIPACION DEL

PROPONENTE, de tal suerte que se pueda inferir su experiencia en el objeto, alcence y montos
establecidos en los TCC de la IA-004-2024.




La experiencia que deberd acreditar el proponente serd la
establecida por FENOGE de forma independiente para cada uno
de los lotes, la certificaciébn que haya sido presentada para
habilitarse en un lote podrd ser tenida en cuenta para habilitarse
en otro lote diferente, para lo cual FENOGE har3d el descuento de
las experiencias en presupuesto y en potencias por kWp exigido
en cada lote.

Observacién:

Para efectos de las capacidades instaladas exigidas en cada lote,
los oferentes deberdn tener en cuenta el Anexo 24. Experiencia

solicitada.

Observacion:
NO Se cumple con lo solicitado en el Anexo 24

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

NO CUMPLE
Con los documentos aportados NO SE PUEDE VALIDAR LA PARTICIPACION DEL
PROPONENTE, de tal suerte que se pueda inferir su experiencia en el objeto, alcence y montos
establecidos en los TCC de la IA-004-2024.
Para efectos de calcular el valor ejecutado se tomard el valor del | Contrato 1
contrato al momento de la finalizacién, incluidas las adiciones y/o | 652-024
modificaciones, y se divide por el valor del SMMLV del afio
correspondiente a la terminacidon de acuerdo con la siguiente Valor: $36.959.411/ 28 SMLV
tabla: Total - Acreditado $36.959.411 / 28 SMLV
Folio: 41-42
Tabla 22. Salario minimo afio correspondiente
ANO Contrato 2
2024 $1.300.000 SGR-1925-2022
2023 $1.160.000
5022 £1.000.000 Valor: $4.651..804.809/3.578 SMLV
Total — Acreditado $1.860.721.924 / 1.431 SMLV NO CUMPLE
2021 $908.526 .
Folio: 43-47
2020 $877.803
2019 $828.116
2018 $781.242 PRESUPUESTO OFICIAL EN SMMLV: 1.514
2017 5737.717 TOTAL SUMATORIA VALORES EN SMMLV: 1.460
2016 $689.455 NO CUMPLE
2015 5644.350

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LA SUBSANACION:

Con los documentos aportados NO SE PUEDE VALIDAR LA PARTICIPACION DEL
PROPONENTE, de tal suerte que se pueda inferir su experiencia en el objeto, alcence y montos
establecidos en los TCC de la IA-004-2024.




6.3.3 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

REQUISITO OBSERVACIONES CUMPLE

NO CUMPLE

FENOGE tendra en cuenta los siguientes aspectos para analizar la
experiencia acreditada y que la misma sea valida como experiencia

requerida:
q N/A
2. Tratdandose de Proponentes Plurales se tendra en cuenta:
a. Que todos los integrantes deben aportar experiencia.
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